

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務52	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 平中央線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道平中央線舗装工事	工 事 概 要	W=2.6 L=80 アスファルト舗装工 A =210.0m ² コンクリート 擁壁工 L=8.0m
工 期	令和3年9月16日～ 令和3年12月10日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥1,988,000	最低制限価格	¥1,733,000
		予定価格	¥1,988,000	落札価格	¥1,900,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	1,900,000	
県西土木株式会社		2	1,950,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務54	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 新町島線分岐 1号支線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道新 町島線分岐1号支線舗装工事	工 事 概 要	W=4 L=83 施工延長 L=83.0m アスファルト舗装工 A =352.0m ²
工 期	令和 3年 9月16日～ 令和 3年12月10日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐々木工業	設計価格	¥1,899,000	最低制限価格	¥1,650,000
		予定価格	¥1,899,000	落札価格	¥1,653,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		1	1,653,000	*電子くじ
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		失格	1,649,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		3	1,800,000	
株式会社佐々木工業		落札	1,653,000	*電子くじ
高橋産業有限会社		4	1,840,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務55	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道和田下瀬線	工 事 名	令和3年度 社総金事業 市道和田下瀬線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=10 重力式擁壁 V=51.0m ³ 張コンクリート V=55.0 m ³ 落石防護柵 L=45.0m
工 期	令和 3年 9月22日～ 令和 4年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥15,128,000	最低制限価格	¥13,342,000
		予定価格	¥15,128,000	落札価格	¥15,000,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		落札	15,000,000	
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		3	15,060,000	
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		2	15,050,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務56	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道馬瓶線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道馬瓶線対策工事	工 事 概 要	W=3 L=41.43 張コンクリート V=21.0 m3 コンクリート路面工 A=130.0m2
工 期	令和3年9月22日～ 令和4年2月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	東洋工務店	設計価格	¥4,518,000	最低制限価格	¥3,942,000
		予定価格	¥4,518,000	落札価格	¥4,150,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	辞退		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		3	4,430,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		落札	4,150,000	
高橋産業有限会社		4	4,450,000	
株式会社協栄建設		2	4,420,000	
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社佐賀		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
橋本組		欠席		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務57	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	上吹線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道上吹線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=17.4 張コンクリートV=12.68m ³ 、天端コンクリートL=15.8m、落石防護柵(端末支柱N=1.0、中間支柱N=4.0)
工 期	令和 3年 9月16日 ~ 令和 4年 1月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日 ~ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社腕山工業	設計価格	¥4,321,000	最低制限価格	¥3,784,000
		予定価格	¥4,321,000	落札価格	¥4,140,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		2	4,250,000	
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		落札	4,140,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務58	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 太刀野山大屋敷線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道太刀野山大屋敷線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=25 張り出し擁壁工V=44m3
工 期	令和 3年 9月22日～ 令和 4年 2月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社協栄建設	設計価格	¥6,304,000	最低制限価格	¥5,509,000
		予定価格	¥6,304,000	落札価格	¥6,000,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	辞退		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		2	6,110,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		4	6,180,000	
高橋産業有限会社		3	6,115,000	
株式会社協栄建設		落札	6,000,000	
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社佐賀		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
橋本組		欠席		
有限会社小倉組		5	6,200,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務59	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 宮ノ久保1号線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道宮ノ久保1号線改良工事	工 事 概 要	W= L=90 擁壁工V=130m ³ 排水工L=69m
工 期	令和 3年 9月22日 ~ 令和 4年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日 ~ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	合資会社山口組	設計価格	¥17,653,000	最低制限価格	¥15,593,000
		予定価格	¥17,653,000	落札価格	¥15,601,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の10者を 選定した。	失格	15,523,000	
合資会社山口組		落札	15,601,000	
株式会社ムラナカ		失格	15,524,000	
第一建設株式会社		失格	15,578,000	
共進建設有限会社		失格	15,570,000	
阿讃建設有限会社		3	17,300,000	
東洋工務店		2	17,210,000	
高橋産業有限会社		失格	15,546,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		失格	15,546,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務60	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道太刀野山大平1号線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道太刀野山大平1号線対策工事	工 事 要 概	W=3 L=54 場所打擁壁工 V=15.0m ³ コンクリート舗装工 A=60.0m ²
工 期	令和3年9月16日～ 令和4年2月2日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	共進建設有限会社	設計価格	¥3,532,000	最低制限価格	¥3,078,000
		予定価格	¥3,532,000	落札価格	¥3,080,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	8	3,095,000	
合資会社山口組		6	3,089,000	
株式会社ムラナカ		1	3,080,000	*電子くじ
第一建設株式会社		7	3,090,000	
共進建設有限会社		落札	3,080,000	*電子くじ
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		10	3,460,000	
高橋産業有限会社		5	3,086,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		3	3,084,000	
株式会社佐賀		8	3,095,000	
株式会社ミヨシキャスティング		3	3,084,000	
橋本組		欠席		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務61	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	第1五軒橋	工 事 名	令和2年度 道路メンテナンス事業 第1五軒橋修繕工事	工 事 概 要	W=2.791 L=13.071 断面修復工V=0.031m3、 塗替え塗装工A=62.8m2、 表面含浸工A=29.3m2、伸 縮装置補修工L=6.71m、 防護柵取替工L=27.1m
工 期	令和3年9月22日～ 令和4年2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社山口建設	設計価格	¥18,119,000	最低制限価格	¥15,769,000
		予定価格	¥18,119,000	落札価格	¥17,700,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	2	18,100,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		辞退		
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		辞退		
有限会社山口建設		落札	17,700,000	
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務62	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 黒川線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道黒川線対策工事	工 事 概 要	W=4 L=15.5 重力式擁壁 8.0m ³ 張 コンクリート 6.0m ³ ボックスカルバート8.0 m アスファルト舗装工 28.0m ²
工 期	令和 3年 9月22日～ 令和 4年 3月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥6,435,000	最低制限価格	¥5,636,000
		予定価格	¥6,435,000	落札価格	¥6,400,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	落札	6,400,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		2	6,430,000	
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管理9	年 度	令和03年度	主 管 課	管理課
路線名等	池田新山団地G棟H棟I棟J棟	工 事 名	令和3年度 池田新山団地GH I J棟屋上防水工事	工 事 概 要	W= L= G棟H棟I棟J棟屋上防水工事
工 期	令和3年9月18日～ 令和3年12月17日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥14,270,000	最低制限価格	
		予定価格	¥14,270,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田地区の9者を選 定した。		取り止め (中止)	
丸浦工業株式会社				
三工建設株式会社				
有限会社谷建設				
県西土木株式会社				
有限会社近藤工務店				
株式会社中央建工				
有限会社三宅工務店				
株式会社竹内工務店				

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市観13	年 度	令和03年度	主管課	観光戦略課
路線名等		工 事 名	令和3年度 祖谷溪キャンプ場 バンガロー改修工事	工 事 概 要	W= L= 建築改修工事(ベランダ 床及び手すり改修・上屋 拡)1式×4棟
工 期	令和3年9月22日～ 令和4年3月22日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落札者		設計価格	¥8,380,000	最低制限価格	
		予定価格	¥8,380,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田地区の9者を選 定した。	辞退	取り止め (不調)	
丸浦工業株式会社		辞退		
三工建設株式会社		辞退		
有限会社谷建設				
県西土木株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		辞退		
株式会社中央建工		欠席		
有限会社三宅工務店		辞退		
株式会社竹内工務店		欠席		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			契約金額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市観14	年 度	令和03年度	主管課	観光戦略課
路線名等		業 務 名	令和3年度 池漆展望台解体設計業務	概 要	W= L= 展望台解体設計1式
履行期間	令和3年9月22日～ 令和3年11月30日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	川人一級建築設計事務所	業務価格	¥802,000	最低制限価格	¥617,000
		予定価格	¥802,000	落札価格	¥750,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	3	790,000	
株式会社スバル設計		3	790,000	
川島建築事務所		2	770,000	
川人一級建築設計事務所		落札	750,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		欠席		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市危管10	年 度	令和03年度	主管課	危機管理課
路線名等		工 事 名	令和3年度 消防防災施設整備 費補助事業 井内平地区防火水 槽新設工事	工 事 要 概	W= L= 防火水槽新設工事一式 40m3級
工 期	令和 3年 9月22日～ 令和 4年 1月14日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	腕土建株式会社	設計価格	¥5,909,000	最低制限価格	¥5,165,000
		予定価格	¥5,909,000	落札価格	¥5,700,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		落札	5,700,000	
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		2	5,800,000	
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市危管 1 1	年 度	令和 0 3 年度	主 管 課	危機管理課
路線名等		業 務 名	令和3年度 三好市池田町消防団第6分団詰所解体設計業務	概 要	W= L= 構造：RC造、地上二階、延床面積322m2
履行期間	令和 3年 9月22日 ~ 令和 3年12月10日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日 ~ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	川人一級建築設計事務所	業務価格	¥2,161,000	最低制限価格	¥1,686,000
		予定価格	¥2,161,000	落札価格	¥2,020,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した	4	2,130,000	
株式会社スバル設計		3	2,120,000	
川島建築事務所		2	2,100,000	
川人一級建築設計事務所		落札	2,020,000	
株式会社 y&M design office 徳島Lab		欠席		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市危管12	年 度	令和03年度	主管課	危機管理課
路線名等		業務名	令和3年度 三好市三野町消防団旧第12分団詰所解体設計業務	概 要	W= L= 構造：鉄骨造、平屋建、延床面積72m ²
履行期間	令和3年9月22日～ 令和3年12月10日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落札者	株式会社スバル設計	業務価格	¥1,432,000	最低制限価格	¥1,122,000
		予定価格	¥1,432,000	落札価格	¥1,350,000
				ランダム係数	1.005
入札参加者名		指名理由		入 札 結 果	
順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)			
藤川建築設計事務所	3	1,400,000	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した		
株式会社スバル設計	落札	1,350,000			
川島建築事務所	2	1,390,000			
川人一級建築設計事務所	3	1,400,000			
株式会社y&M design office 徳島Lab	欠席				
小松設計	欠席				
契 約 結 果					
契約者名	所在地				
	商号又は名称 代表者名				
契約年月日			契約金額		
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由			
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由			
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由			

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管財14	年 度	令和03年度	主 管 課	管財課
路線名等		業 務 名	令和3年度 東祖谷支所耐震補強 ほか改修工事監理業務	概 要	W= L= 東祖谷支所耐震補強他改修 工事監理業務一式延べ 面積2,293.81m ²
履行期間	令和 3年 9月17日 ~ 令和 4年 6月13日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日 ~ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	藤川建築設計事務所	業務価格	¥5,880,000	最低制限価格	¥4,517,000
		予定価格	¥5,880,000	落札価格	¥5,570,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果				
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)		
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサル タント等として登録された者のうち、業 務内容に則した6者を選 定した	落札	5,570,000			
株式会社スバル設計		2	5,650,000			
川島建築事務所		2	5,650,000			
川人一級建築設計事務所		4	5,760,000			
株式会社y&M design office 徳島Lab		欠席				
小松設計		欠席				

契 約 結 果					
契 約 者 名	所 在 地				
	商号又は名称 代 表 者 名				
契 約 年 月 日				契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由			
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由			
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由			

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林12	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	林道閑定線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 林道閑定線舗装工事	工 事 概 要	W=3 L=78.1 As舗装工 A=284.0m ²
工 期	令和 3年 9月16日～ 令和 3年12月24日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	昭和工業有限会社	設計価格	¥2,731,000	最低制限価格	¥2,378,000
		予定価格	¥2,731,000	落札価格	¥2,550,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		失格	2,374,000	
昭和工業有限会社		落札	2,550,000	
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	2,620,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林13	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	林道駒倉知行線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 林道駒倉知行線路面工事	工 事 概 要	W=3 L=80 コンクリート路面工 A=363.9m ²
工 期	令和 3年 9月16日～ 令和 4年 1月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥3,187,000	最低制限価格	¥2,789,000
		予定価格	¥3,187,000	落札価格	¥3,050,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	落札	3,050,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		2	3,080,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林14	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	林道 檜尾阿佐線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 林道檜尾阿佐線対策工事	工 事 概 要	W=3.5 L=169.1 ガードレール設置工L=31m U型側溝工L=20.1m 舗装止工L=57.4m
工 期	令和3年9月22日～ 令和4年2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中尾建設	設計価格	¥6,418,000	最低制限価格	¥5,598,000
		予定価格	¥6,418,000	落札価格	¥6,380,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		2	6,400,000	
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		落札	6,380,000	
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林15	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	農道 多美線	工 事 名	令和3年度 県単土地改良事業 農道多美線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=19 張コンクリート工V=8.3m ³ 、重 力式コンクリート工V=15.8m ³ 、 落石防護柵N=10本
工 期	令和 3年 9月22日～ 令和 4年 1月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月27日～ 令和 3年 9月10日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社井内建設	設計価格	¥4,551,000	最低制限価格	¥3,964,000
		予定価格	¥4,551,000	落札価格	¥4,400,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		落札	4,400,000	
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		2	4,460,000	
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地 商号又は名称 代表者名	契 約 金 額	
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林17	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	吾橋地区	工 事 名	令和3年度 県単治山事業 吾橋地区対策工事	工 事 概 要	W= L=37.8 水路工 L=34.6m、土留工 V=18.6m3
工 期	令和3年9月22日～ 令和4年2月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年9月13日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月27日～ 令和3年9月10日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥10,695,000	最低制限価格	
		予定価格	¥10,695,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の9者を選定した。	辞退	取り止め (不調)		
有限会社小林建設		欠席			
笹川建設有限会社		欠席			
有限会社西岡土木		辞退			
株式会社大境組		辞退			
有限会社喜多技工					
有限会社ケンミ土木		辞退			
有限会社大月工務店		辞退			
有限会社川原工務店		辞退			

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	