# 入 札 結 果 表

| 工事番号 | 03-18-0013 | 年度 | 2021年度（令和3年度） | 主管課 | 管財課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 令和3-4年度 山城支所新庁舎増改築工事 | | | | |
| 路線名等 | | 工事箇所 | 三好市山城町大川持 | | |
| 契約予定日 | | 予定工期 | 議決のあった日の翌日 ～ 365日間 | | |
| 開札日時 | 2021年（令和3年）11月12日　9:00 | 開札場所 | 三好市役所　管財課 | 落札決定日 | 2021年（令和3年）11月18日 |

| 落札者 | 株式会社山全 | 設計金額（税抜き）(円) | 274,100,000 | 調査基準金額（税抜き）(円) | 250,663,000 | ランダム係数 | 1.0045 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札金額（税抜き）(円) | 254,000,000 | 予定金額（税抜き）(円) | 274,100,000 | 失格基準金額（税抜き）(円) | 248,133,000 | | |

【施工能力審査型】

| 評価値算定式 | 評価値　＝　（　基礎点　＋　加算点　）　÷　入札価格（単位：億円）<br>基礎点　＝　１００点<br>加算点　＝　（　得点合計　÷　配点合計　）　×　１５点 |
|---|---|

| 入札参加者 | 順位 | 得　点（　）内は配点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 企業の施工能力 | | | 配置予定技術者の施工能力 | | | | 地域貢献度 | | | | | | | | | | 減点措置 | 合計 | 加算点 | 基礎点＋加算点 | 入札価格 | 評価値 | 結果 |
| | | 同種工事の施工実績 (5) | ＩＳＯ等 (5) | 工事成績評定 (15) | 配置予定技術者の資格 (5) | ＣＰＤ (5) | 同種工事の施工経験 (5) | 工事成績評定 (15) | ボランティア活動の実績 (5) | 災害支援協定 (5) | 広域的な災害時相互支援協定 — | 災害時の支援活動 — | 畜産伝染病支援協定等 — | 建設機械の保有状況 — | 地元雇用 (5) | 地元企業の活用 (5) | 地元産資材の活用 — | 地域精通度 (15) | 低入札による得点の減点 | | | | | | |
| 丸浦工業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249,800,000 | | 失格 | （低入札辞退） |
| 株式会社山全 | 1 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | — | — | — | — | 3 | 5 | — | 15 | 0 | 86 | 14.3 | 114.3 | 254,000,000 | 45.000 | 落札者 | |
| 以上2者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |