

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務38	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 栃ノ瀬京上線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 栃ノ瀬京上線対策工事	工 事 概 要	W=4 L=14 土工V=8.0m3、擁壁工V=23.0m3、排水構造物工L=5.00m、舗装工A=3.0m2、防護柵工L=4.00m、構造物撤去工V=0.3m3、仮設工1式
工 期	令和3年8月5日～ 令和4年1月17日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中尾建設	設計価格	¥4,160,000	最低制限価格	¥3,640,000
		予定価格	¥4,160,000	落札価格	¥4,100,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		2	4,150,000	
有限会社続組		欠席		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		落札	4,100,000	
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務39	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	上西ノ浦(2)地区	工 事 名	令和3年度 急傾斜地崩壊対策事業 上西ノ浦(2)地区対策工事	工 事 要 概	W= L=18.8 張コンクリートV=12.04m3、モルタル吹付工A=40.0m2
工 期	令和3年8月5日～ 令和3年11月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社丸岡建設	設計価格	¥3,266,000	最低制限価格	¥2,845,000
		予定価格	¥3,266,000	落札価格	¥3,130,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		落札	3,130,000	
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		2	3,200,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務40	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 東大野線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 東大野線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=100 土工V=146m ³ , 防護柵工 L=55.0m, 排水構造物工 L=59.8m, 擁壁工V=21.0m ³ , 取合道路工V=6.0m ³ , 舗装工 A=131.0m ² , 仮設工 1式
工 期	令和 3年 8月11日 ~ 令和 4年 2月14日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日 ~ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社ケンミ土木	設計価格	¥9,623,000	最低制限価格	¥8,465,000
		予定価格	¥9,623,000	落札価格	¥9,600,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の8者を選定した。	2	9,620,000	
有限会社小林建設		辞退		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		落札	9,600,000	
有限会社大月工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務41	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 日浦 線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道日浦線対策工事	工 事 概 要	W=3 L=30.5 モルタル吹付工 A=378m ²
工 期	令和 3年 8月11日～ 令和 4年 1月20日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日～ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社喜多技工	設計価格	¥5,304,000	最低制限価格	¥4,629,000
		予定価格	¥5,304,000	落札価格	¥5,270,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の9者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		2	5,304,000	
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		落札	5,270,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務42	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 久保蔭線	工 事 名	令和2年度 道路メンテナンス事業 久保蔭線1号橋修繕工事	工 事 概 要	W=3.67 L=7.5 断面修復工V=0.403m ³ , 現場塗装A=12.0m ² , 表面含浸工A=44.4m ² , 伸縮装置設置工L=7.34m, 防護柵工L=14.50m, 舗装工A=24.1m ²
工 期	令和 3年 8月11日 ~ 令和 4年 2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日 ~ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	TKコーポレーション ン株式会社	設計価格	¥13,709,000	最低制限価格	¥11,857,000
		予定価格	¥13,709,000	落札価格	¥13,600,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		欠席		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション株式会社		落札	13,600,000	
有限会社中平建工		2	13,700,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務43	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 白地井ノ久保線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道白地井ノ久保線対策工事	工 事 概 要	W=4 L=14 モルタル吹付工 210m ²
工 期	令和 3年 8月 5日～ 令和 4年 1月14日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日～ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社山全	設計価格	¥4,517,000	最低制限価格	¥3,964,000
		予定価格	¥4,517,000	落札価格	¥4,400,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	落札	4,400,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		2	4,500,000	
有限会社出合建設		欠席		
有限会社日建建設工業		辞退		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管理7	年 度	令和03年度	主管課	管理課
路線名等	市道 腕山スキー場 線 他	工 事 名	令和3年度 交通安全施設整備事 業 井川地区 防護柵等設置工事	工 事 概 要	W= L= ガードレール(土中式) L=116m カーブミ ラー 1基
工 期	令和3年8月5日～ 令和3年11月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥2,732,000	最低制限価格	¥2,399,000
		予定価格	¥2,732,000	落札価格	¥2,600,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	落札	2,600,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		2	2,730,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管理8	年 度	令和03年度	主管課	管理課
路線名等	市道 風呂谷線	工 事 名	令和3年度 交通安全施設整備事業 三野地区 防護柵設置工事	工 事 概 要	W= L= 転落防止柵 L=127m
工 期	令和3年8月5日～ 令和3年11月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	橋本組	設計価格	¥1,905,000	最低制限価格	¥1,666,000
		予定価格	¥1,905,000	落札価格	¥1,666,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	2	1,667,000	
合資会社山口組		失格	1,664,000	
株式会社ムラナカ		失格	1,664,000	
第一建設株式会社		5	1,669,000	
共進建設有限会社		7	1,672,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		9	1,740,000	
高橋産業有限会社		2	1,667,000	
株式会社協栄建設		欠席		
有限会社仁木産業		5	1,669,000	
株式会社佐賀		7	1,672,000	
株式会社ミヨシキャスティング		2	1,667,000	
橋本組		落札	1,666,000	
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水10	年 度	令和03年度	主管課	水道課
路線名等	市道 島中央線	工 事 名	令和3年度 三好市上水道 市道 島中央線配水管布設替工事	工 事 要 概	W= L=122.9 配水管布設替工事 ｸﾞｸﾀ ｲﾝ鑄鉄管 φ75 L=122.9m
工 期	令和 3年 8月10日～ 令和 3年11月10日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日～ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社田原工業	設計価格	¥6,330,000	最低制限価格	¥5,551,000
		予定価格	¥6,330,000	落札価格	¥5,557,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道（指定給水）工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者12者を選定した。	落札	5,557,000	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		2	5,700,000	
有限会社武川工業所		無効	25,592,000	
有限会社谷建設		辞退		
古川建設有限会社		5	6,200,000	
株式会社元木土建		3	6,000,000	
有限会社吉田水道工事店		辞退		
株式会社アダチ		6	6,300,000	
有限会社オオオカ		6	6,300,000	
阿波バーナー商会		欠席		
共進建設有限会社		3	6,000,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市危管4	年 度	令和03年度	主管課	危機管理課
路線名等		業 務 名	令和3年度 三好市池田町消防団旧第6分団詰所解体工事事前調査業務	概 要	W= L= 解体工事事前調査業務一式
履行期間	令和3年8月11日～ 令和3年9月24日	種 別	補償コンサル		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落札者	株式会社アース・コンサル	業務価格	¥1,110,000	最低制限価格	¥877,000
		予定価格	¥1,110,000	落札価格	¥1,030,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社コクト 三好支店	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した16者を選定した。	5	1,080,000	
株式会社環境防災		3	1,070,000	
株式会社アース・コンサル		落札	1,030,000	
株式会社和コンサルタント		8	1,090,000	
株式会社徳島総合コンサルタント		8	1,090,000	
株式会社補償実務		5	1,080,000	
株式会社昭和コンサルタント		8	1,090,000	
株式会社大和経済鑑定所		8	1,090,000	
徳島県補償コンサルタント株式会社		5	1,080,000	
株式会社宮建築設計		13	1,100,000	
四国建設コンサルタント株式会社		8	1,090,000	
株式会社イーアンドイー・リサーチ		2	1,060,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		13	1,100,000	
株式会社松本コンサルタント		13	1,100,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		13	1,100,000	
南四国不動産鑑定株式会社		3	1,070,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			契約金額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林10	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	林道 鍵掛線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 林道鍵掛線舗装工事	工 事 概 要	W=3.9 L=140 アスファルト舗装 539.3 m ²
工 期	令和 3年 8月 5日 ~ 令和 3年11月 2日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年 8月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 7月16日 ~ 令和 3年 7月30日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社セイヤ工業	設計価格	¥2,735,000	最低制限価格	¥2,372,000
		予定価格	¥2,735,000	落札価格	¥2,373,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		3	2,434,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイヤ工業		落札	2,373,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		欠席		
株式会社佐々木工業		2	2,382,000	
高橋産業有限会社		4	2,650,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市地創推4	年 度	令和03年度	主 管 課	地方創生推進課
路線名等		工 事 名	令和3年度 大野地域多目的施設グラウンド改修工事	工 事 概 要	W= L= 歩車道境界ブロック 79.0m アスファルト舗装工 881.0m ² 花崗土敷込工 230.0m ²
工 期	令和3年8月11日～ 令和4年2月1日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和3年8月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年7月16日～ 令和3年7月30日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥7,073,000	最低制限価格	
		予定価格	¥7,073,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。		取り止め (不調)	
県西土木株式会社		辞退		
昭和工業有限公司		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限公司		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	