

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務44	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 滝谷線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道滝谷線舗装工事	工 事 概 要	W=3.5m L=104.5m アスファルト舗装工 A=343.0m ²
工 期	令和 3年 8月26日～ 令和 3年11月15日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社ムラナカ	設計価格	¥1,815,000	最低制限価格	¥1,579,000
		予定価格	¥1,815,000	落札価格	¥1,710,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		落札	1,710,000	
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	1,745,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市工務45	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 片山線	業 務 名	令和3年度 社総金事業 市道 片山線測量設計業務	概 要	W=4 L=80 測量業務 1.0式 土質調 査業務 1.0式 道路詳細 設計 1.0式
履行期間	令和 3年 8月26日～ 令和 3年11月30日	種 別	測量設計業務		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社エス・ ビー・シー 三好営 業所	業 務 価 格	¥3,512,000	最低制限価格	¥2,810,000
		予 定 価 格	¥3,512,000	落 札 価 格	¥3,300,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R3年度測量・建設コン サルタント等として登 録された者のうち、業 務内容に則した15者を 選定した。	落札	3,300,000	
株式会社FG		3	3,400,000	
株式会社ファルコン		9	3,450,000	
株式会社環境防災		3	3,400,000	
株式会社松本コンサルタント		9	3,450,000	
株式会社基礎建設コンサルタント		8	3,440,000	
ニタコンサルタント株式会社		2	3,380,000	
エスシー企画株式会社		3	3,400,000	
四国建設コンサルタント株式会社		9	3,450,000	
株式会社和コンサルタント		9	3,450,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		9	3,450,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		9	3,450,000	
株式会社アーバン・プロジェクト		3	3,400,000	
株式会社エフ設計コンサルタント		9	3,450,000	
株式会社エヌ・アンド・イーコンサルタント		3	3,400,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務46	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道今井和田線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道今井和田線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=60 コンクリート路面工A=262m ²
工 期	令和3年8月26日～ 令和3年12月17日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥2,884,000	最低制限価格	¥2,519,000
		予定価格	¥2,884,000	落札価格	¥2,780,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		落札	2,780,000	
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		2	2,880,000	
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市工務47	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道西山線	業 務 名	令和3年度 社総金事業 市道西山線測量設計業務	概 要	W=4 L=90 業務延長 L=90.0m 測量 設計業務 L=90.0m
履行期間	令和3年8月26日～ 令和3年12月8日	種 別	測量設計業務		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社コクド 三好支店	業務価格	¥2,712,000	最低制限価格	¥2,160,000
		予定価格	¥2,712,000	落札価格	¥2,540,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社糸田川設計 三好支店	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した10者を選定した。	4	2,650,000	
有限会社森田測量設計事務所		6	2,660,000	
成光測量有限公司		6	2,660,000	
株式会社アイ設計		2	2,620,000	
株式会社中央設計 三好支店		3	2,640,000	
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所		4	2,650,000	
三星測建株式会社		6	2,660,000	
株式会社コクド 三好支店		落札	2,540,000	
有限会社和田測量事務所		10	2,690,000	
株式会社阿北測量設計 三好支店		9	2,670,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務48	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道有瀬中線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道有瀬中線対策工事	工 事 概 要	W=4 L=20.5 落石防護柵L=19.5m 基礎コンクリートV=19.0m3
工 期	令和3年8月26日～ 令和4年1月7日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社小林建設	設計価格	¥4,128,000	最低制限価格	¥3,604,000
		予定価格	¥4,128,000	落札価格	¥4,000,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		落札	4,000,000	
笹川建設有限会社		2	4,128,000	
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	4,128,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		欠席		
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務49	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道善徳重末線	工 事 名	令和2年度 社総金事業 市道善徳重末線法面对策工事	工 事 概 要	W= L=43 ロープ伏工 A=624.0m ² プラクトフェンス設置工 L=36.0m
工 期	令和3年8月31日～ 令和4年3月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社喜多技工	設計価格	¥39,113,000	最低制限価格	¥34,795,000
		予定価格	¥39,113,000	落札価格	¥39,000,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の7者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		2	39,110,000	
笹川建設有限会社		3	39,113,000	
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		落札	39,000,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務50	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道善徳下線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道善徳下線対策工事	工 事 要 概	W=3.6 L=13 張コンクリートV=11.2m ³ 、落石防護柵L=12.0m、アスファルト舗装A=30.0m ² 、横断側溝L=8.0m
工 期	令和3年8月26日～ 令和3年12月24日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	笹川建設有限会社	設計価格	¥2,992,000	最低制限価格	¥2,614,000
		予定価格	¥2,992,000	落札価格	¥2,990,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		2	2,992,000	
笹川建設有限会社		落札	2,990,000	
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	2,992,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		欠席		
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務51	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道釜ヶ谷菅生線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道釜ヶ谷菅生線対策工事	工 事 概 要	W= L=69 アスファルト舗装工 A=282m ² 現場打擁壁工 V=11.0m ³ 排水構造物工L=60.0m
工 期	令和3年8月31日～ 令和4年1月27日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中平建工	設計価格	¥5,407,000	最低制限価格	¥4,728,000
		予定価格	¥5,407,000	落札価格	¥5,350,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		2	5,400,000	
有限会社中平建工		落札	5,350,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務53	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 本名府甲部線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道本名府甲部線対策工事	工 事 概 要	W=5 L=11 排水構造物工L=11m、擁壁工A=20m2、舗装工A=10m2
工 期	令和 3年 8月26日～ 令和 3年11月12日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社三宅工務店	設計価格	¥1,632,000	最低制限価格	¥1,426,000
		予定価格	¥1,632,000	落札価格	¥1,600,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
松下建設株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の5者を選定した。	辞退		
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		欠席		
有限会社山口建設		2	1,625,000	
有限会社三宅工務店		落札	1,600,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水11	年 度	令和03年度	主管課	水道課
路線名等	市道 中西線	工 事 名	令和3年度 三好市上水道 市道 中西線配水管布設替工事	工 事 概 要	W= L= 配水管布設替工事 水道 配水用ポリエチレン管 φ75 L=157.9m・φ50L=221.5m
工 期	令和 3年 8月31日～ 令和 4年 2月15日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社田原工業	設計価格	¥15,750,000	最低制限価格	¥13,862,000
		予定価格	¥15,750,000	落札価格	¥13,874,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道（指定給水）工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	13,874,000	
株式会社山全		2	13,891,000	
県西土木株式会社		失格	13,846,000	
有限会社武川工業所		4	13,910,000	
有限会社谷建設		失格	13,861,000	
古川建設有限会社		辞退		
株式会社元木土建		3	13,902,000	
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水12	年 度	令和03年度	主 管 課	水道課
路線名等		工 事 名	令和3年度 大利・川崎地区配水池（空西配水池）築造工事	工 事 概 要	W= L= 配水池築造工事 ステンレス製配水池 25.0m ³ (12.5m ³ ×2池)
工 期	令和 3年 8月31日～ 令和 4年 2月28日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	県西土木株式会社	設計価格	¥28,030,000	最低制限価格	¥24,901,000
		予定価格	¥28,030,000	落札価格	¥24,975,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者4者を選定した。	2	26,600,000	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		落札	24,975,000	
有限会社武川工業所		3	28,000,000	

契 約 結 果				
契 約 者 名	所 在 地			
	商 号 又 は 名 称 代 表 者 名			
契 約 年 月 日			契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水13	年 度	令和03年度	主管課	水道課
路線名等		工 事 名	令和3年度 三好市上水道 山城地区配水管布設替工事	工 事 概 要	W= L= 配水管布設替工事 グクタ 川鉄管 φ75 L=60.0m
工 期	令和 3年 8月25日～ 令和 3年12月20日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和 3年 8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 8月 6日～ 令和 3年 8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社吉田水道工 事店	設計価格	¥2,590,000	最低制限価格	¥2,269,000
		予定価格	¥2,590,000	落札価格	¥2,460,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道（指定給水）工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者12者を選定した。	辞退		
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		辞退		
有限会社武川工業所		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
古川建設有限会社		辞退		
株式会社元木土建		3	2,550,000	
有限会社吉田水道工事店		落札	2,460,000	
株式会社アダチ		2	2,540,000	
有限会社オオオカ		辞退		
阿波バーナー商会		欠席		
共進建設有限会社		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市東支3	年 度	令和03年度	主 管 課	東祖谷支所
路線名等	東祖谷菅生1号団地	工 事 名	令和3年度 市営住宅東祖谷菅生1号団地解体工事	工 事 概 要	W= L= ・市営住宅木造平屋建て (床面積:91.37m ²) 解体工事一式・その他物置 木造平屋建 2.58m ² 2.84m ² 13.64m ²
工 期	令和3年8月31日～ 令和3年11月30日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥4,760,000	最低制限価格	¥4,278,000
		予定価格	¥4,760,000	落札価格	¥4,283,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社ヤマト重機	R3年度解体工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者17者を選定した。	7	4,310,000	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		2	4,286,000	
株式会社元木土建		4	4,295,000	
三工建設株式会社		6	4,304,000	
井下建設有限会社		落札	4,283,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社西村建設		辞退		
有限会社中石土建		8	4,720,000	
笹川建設有限会社		3	4,289,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
古川建設有限会社		辞退		
有限会社高島組		5	4,298,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
株式会社協栄建設		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市農林3	年 度	令和03年度	主管課	農林政策課
路線名等	日浦地区林業生産活動拠点施設	工 事 名	令和3年度 日浦地区林業生産活動拠点施設解体工事	工 事 概 要	W= L= 解体工事(木造 平屋建 86.80m ² 、コンクリートブロック造 平屋建 1.93m ² 木造 平屋建 19.11m ²)
工 期	令和3年8月31日～ 令和3年10月29日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落札者	株式会社西村建設	設計価格	¥6,870,000	最低制限価格	¥6,181,000
		予定価格	¥6,870,000	落札価格	¥6,500,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社ヤマト重機	R3年度解体工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者17者を選定した。	2	6,870,000	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
三工建設株式会社		辞退		
井下建設有限公司		欠席		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社西村建設		落札	6,500,000	
有限会社中石土建		辞退		
笹川建設有限公司		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
古川建設有限公司		辞退		
有限会社高島組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
株式会社協栄建設		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林11	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	林道 阿佐名頃線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 阿佐名頃線路面工事	工 事 要 概	W=4 L=49 コンクリート路面工 A =257.4m ²
工 期	令和3年8月26日～ 令和3年12月20日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中尾建設	設計価格	¥3,177,000	最低制限価格	¥2,785,000
		予定価格	¥3,177,000	落札価格	¥3,150,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		2	3,170,000	
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		落札	3,150,000	
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市地創推5	年 度	令和03年度		主管課	地方創生推進課
路線名等		業 務 名	令和3年度 地方への人材循環促進住宅等整備事業 新築工事監理業務		概 要	W= L= 工事監理一式 構造:木造平屋、床面積:499.31m ² (A:50.10,B:103.00,C:101.86,D:80.33,E:80.33,F:83.69)
履行期間	令和3年9月2日～ 令和4年3月30日	種 別	建築コンサル			
入札日時	令和3年8月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課		閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年8月6日～ 令和3年8月20日 三好市ホームページ
落札者	株式会社y&M design office 徳島Lab	業務価格	¥2,247,000		最低制限価格	¥1,730,000
		予定価格	¥2,247,000		落札価格	¥2,050,000
					ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	3	2,180,000	
株式会社スバル設計		2	2,160,000	
川島建築事務所		4	2,200,000	
川人一級建築設計事務所		4	2,200,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		落札	2,050,000	
小松設計		辞退		

契 約 結 果

契約者名	所在地			
	商号又は名称 代表者名			
契約年月日			契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		