

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務63	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 仏子栗山線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 仏子栗山線舗装工事	工 事 概 要	W=3 L=113.5 アスファルト舗装工 A =410.0m ²
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 3年12月24日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥2,328,000	最低制限価格	¥2,019,000
		予定価格	¥2,328,000	落札価格	¥2,200,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	2,200,000	
県西土木株式会社		3	2,320,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	2,234,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商 号 又 は 名 称 代 表 者 名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務64	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 白地峰線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 白地峰線改良工事	工 事 概 要	W=2.6 L=200 施工延長 L=200.0m コンクリート舗装工 A =520.0m ²
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 4年 2月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社山全	設計価格	¥4,343,000	最低制限価格	¥3,787,000
		予定価格	¥4,343,000	落札価格	¥4,180,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	落札	4,180,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		2	4,300,000	
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		欠席		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		契 約 金 額
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務65	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 檜尾線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道檜尾線改良工事	工 事 要 概	W= L=52 現場打ち擁壁工 22m3 排水工 28m
工 期	令和 3年10月12日～ 令和 4年 2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社東瀬建設	設計価格	¥4,675,000	最低制限価格	¥4,104,000
		予定価格	¥4,675,000	落札価格	¥4,600,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	3	4,660,000	
井下建設有限会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		2	4,650,000	
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		落札	4,600,000	
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務67	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等		工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 勢力地区対策工事	工 事 概 要	W= L=50 場所打コンクリートV=17.1m ³ 埋戻コンクリートV=4.5m ³ 天端コンクリートV=4.5m ³
工 期	令和3年10月12日～ 令和4年2月10日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年9月17日～ 令和3年10月1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐賀	設計価格	¥5,241,000	最低制限価格	¥4,581,000
		予定価格	¥5,241,000	落札価格	¥4,581,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	失格	4,574,000	
合資会社山口組		失格	4,560,000	
株式会社ムラナカ		失格	4,560,000	
第一建設株式会社		失格	4,576,000	
共進建設有限会社		2	4,583,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		3	4,820,000	
高橋産業有限会社		失格	4,568,000	
株式会社協栄建設		欠席		
有限会社仁木産業		失格	4,567,000	
株式会社佐賀		落札	4,581,000	
株式会社ミヨシキャスティング		失格	4,567,000	
橋本組		欠席		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務68	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道西山線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道西山線改良工事	工 事 概 要	W=4.5 [^] 6.0 L=35 もたれ式擁壁工V=41m3、 重力式擁壁工V=5m3、7 [^] ス ファルト舗装工A=193m2
工 期	令和 3年10月12日～ 令和 4年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社新居建設	設計価格	¥8,424,000	最低制限価格	¥7,392,000
		予定価格	¥8,424,000	落札価格	¥8,000,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	2	8,100,000	
三工建設株式会社		4	8,424,000	
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
株式会社田原工業		3	8,260,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		落札	8,000,000	
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務69	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道西ノ浦東里川線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 市道西ノ浦東里川線対策工事	工 事 概 要	W=3 L=10 重力式擁壁工 V=13.0m ³ 、コンクリート 舗装 A=30.0m ²
工 期	令和3年10月7日～ 令和4年2月24日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年9月17日～ 令和3年10月1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社高島組	設計価格	¥2,846,000	最低制限価格	¥2,492,000
		予定価格	¥2,846,000	落札価格	¥2,700,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	2	2,800,000	
腕土建株式会社		欠席		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		落札	2,700,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務70	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道樫尾阿佐線	工 事 名	令和2・3年度 道交 市道樫尾阿佐線改良工事(P2橋脚) 合併入札	工 事 概 要	W= L= 合併1 T形橋脚 V=113.0m ³ 置換コンクリート V=61.0m ³ 合併2 T形橋脚 V=90.0m ³
工 期	令和 3年10月12日～ 令和 4年 3月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社采本建設	設計価格	¥32,583,000	最低制限価格	¥28,710,000
		予定価格	¥32,583,000	落札価格	¥32,200,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		落札	32,200,000	
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		2	32,360,000	
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務71	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道供養地水木線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 供養地水木線改良工事	工 事 要 概	W=4.5 L=21.35 重力式擁壁 V=33m ³ L型水路 L=28.7m ガードレール設置 L=20.0 m
工 期	令和 3年10月12日～ 令和 4年 2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社田原工業	設計価格	¥6,174,000	最低制限価格	¥5,387,000
		予定価格	¥6,174,000	落札価格	¥5,860,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	無効	6,170,000	
三工建設株式会社		2	6,170,000	
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
株式会社田原工業		落札	5,860,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		辞退		
四国中央土建株式会社		3	6,174,000	
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務72	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 八幡板野線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 八幡板野線改良工事	工 事 概 要	W=5 L=38.15 張コンクリート 12.0m ³ U型側溝 15.0m L型 側溝 22.0m
工 期	令和 3年10月12日～ 令和 4年 2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社谷建設	設計価格	¥4,433,000	最低制限価格	¥3,893,000
		予定価格	¥4,433,000	落札価格	¥3,895,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	欠席		
三工建設株式会社		辞退		
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		2	4,430,000	
有限会社谷建設		落札	3,895,000	
株式会社田原工業		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		辞退		
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水14	年 度	令和03年度	主管課	水道課
路線名等	市道 芝生上線他	工 事 名	令和3年度 三好市上水道 三野地区配水管布設替工事	工 事 概 要	W= L= 配水管布設替工事 水道用配水ポリエチレン管 φ50 L=98.1m ・水道用ポリエチレン管 φ40 L=148.7m
工 期	令和 3年10月13日～ 令和 4年 2月15日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日～ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	共進建設有限公司	設計価格	¥9,080,000	最低制限価格	¥7,936,000
		予定価格	¥9,080,000	落札価格	¥7,967,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道（指定給水）工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者12者を選定した。	辞退		
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		欠席		
有限会社武川工業所		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
古川建設有限公司		2	8,600,000	
株式会社元木土建		2	8,600,000	
有限会社吉田水道工事店		辞退		
株式会社アダチ		辞退		
有限会社オオオカ		辞退		
阿波バーナー商会		欠席		
共進建設有限公司		落札	7,967,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水15	年 度	令和03年度	主管課	水道課
路線名等	第1五軒橋	工 事 名	令和3年度 三好市上水道 第1五軒橋修繕工事に伴う配水管布設替工事	工 事 概 要	W= L= 配水管布設替工事 水道用配水ポリエチレン管 φ50 L=22.3m
工 期	令和3年10月6日～ 令和4年1月31日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和3年10月4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年9月17日～ 令和3年10月1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社谷建設	設計価格	¥2,020,000	最低制限価格	¥1,770,000
		予定価格	¥2,020,000	落札価格	¥1,780,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R3年度水道(指定給水)工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者12者を選定した。	2	2,000,000	
株式会社山全		2	2,000,000	
県西土木株式会社		辞退		
有限会社武川工業所		辞退		
有限会社谷建設		落札	1,780,000	
古川建設有限会社		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
株式会社アダチ		辞退		
有限会社オオオカ		2	2,000,000	
阿波バーナー商会		欠席		
共進建設有限会社		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市長障3	年 度	令和03年度	主 管 課	長寿・障害福祉課
路線名等		工 事 名	令和3年度 紅葉温泉ダイサービスセンター給湯用ボイラー修繕工事	工 事 要 概	W= L= 給湯用ボイラー修繕工事一式
工 期	令和 3年10月 8日 ~ 令和 4年 1月 5日	工事種別	管工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐賀	設計価格	¥2,557,000	最低制限価格	¥2,288,000
		予定価格	¥2,557,000	落札価格	¥2,303,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
マナベ電機株式会社	R3年度管（指定給水）工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者13者を選定した。	欠席		
株式会社田原工業		5	2,430,000	
有限会社武川工業所		辞退		
株式会社カギデン		3	2,314,000	
有限会社オオオカ		失格	2,250,000	
有限会社谷建設		6	2,470,000	
株式会社佐賀		落札	2,303,000	
株式会社アダチ		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
株式会社電化のオオニシ		2	2,310,000	
笠井電機有限会社		4	2,412,000	
阿波バーナー商会		欠席		
窪田設備株式会社		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林18	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	久保蔭地区	工 事 名	令和3年度 県単治山事業 久保蔭地区水路工事	工 事 要 概	W= L=56 コンクリート水路工 L=56.0m
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 4年 1月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥3,438,000	最低制限価格	
		予定価格	¥3,438,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退	取り止め (不調)		
井下建設有限会社		欠席			
昭和工業有限会社		辞退			
有限会社中石土建		辞退			
有限会社続組		辞退			
有限会社采本建設		辞退			
剣建設有限会社		辞退			
有限会社東瀬建設		辞退			
有限会社中尾建設		辞退			
TKコーポレーション有限会社		辞退			
有限会社中平建工		辞退			

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林19	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	林道 井ノ久保線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 井ノ久保線舗装工事	工 事 概 要	W= L=206 アスファルト舗装工 650m2
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 4年 1月14日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社ムラナカ	設計価格	¥3,633,000	最低制限価格	¥3,159,000
		予定価格	¥3,633,000	落札価格	¥3,450,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		3	3,630,000	
株式会社ムラナカ		落札	3,450,000	
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	3,520,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林20	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	農道 中ノ瀬線	工 事 名	令和2年度 緊急危険箇所対策事業 農道中ノ瀬線対策工事	工 事 概 要	W= L=12 擁壁工(張コンクリート工) 13.2m3 舗装工 12.0 m2
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 3年12月17日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社大月工務店	設計価格	¥1,976,000	最低制限価格	¥1,724,000
		予定価格	¥1,976,000	落札価格	¥1,970,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	2	1,976,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限公司		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		落札	1,970,000	
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林21	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	林道下名大田口線外2線	工 事 名	令和3年度 林道下名大田口線外2線舗装工事	工 事 概 要	W= L= オーバーレイ舗装工 A=305.0 m ² 舗装打替工 A=237.0 m ² 駒止工 L=34.0m
工 期	令和3年10月7日～ 令和4年1月31日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和3年10月4日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和3年9月17日～ 令和3年10月1日 三好市ホームページ
落札者	株式会社西村建設	設計価格	¥4,393,000	最低制限価格	¥3,830,000
		予定価格	¥4,393,000	落札価格	¥4,150,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	4,150,000	
県西土木株式会社		3	4,390,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	4,210,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林22	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	林道 沢谷線	工 事 名	令和3年度 県単独林道事業 沢谷線舗装工事	工 事 概 要	W= L=100 アスファルト舗装工 402m2
工 期	令和 3年10月 7日 ~ 令和 4年 1月31日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年10月 4日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年 9月17日~ 令和 3年10月 1日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥2,684,000	最低制限価格	¥2,340,000
		予定価格	¥2,684,000	落札価格	¥2,550,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	2,550,000	
県西土木株式会社		3	2,680,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	2,575,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	