

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務66	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道堂面大泉線	工 事 名	令和3年度 道路メンテナンス事業 佐馬地橋修繕工事	工 事 要 概	W=3 L=34.84 伸縮装置取替工L=9.0m、 塗替え塗装工 A=223.7m ² 、表面含浸工 A=171m ²
工 期	令和3年11月2日～ 令和4年5月6日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及び 閲覧場所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落札者	松下建設有限会社	設計価格	¥15,413,000	最低制限価格	¥13,377,000
		予定価格	¥15,413,000	落札価格	¥15,000,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	2	15,400,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		落札	15,000,000	
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		辞退		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務73	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道大月線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道大月線対策工事	工 事 要 概	W=3 L=15.4 張コンクリートV=13.95m3、 アスファルト舗装工A=22.8m2
工 期	令和 3年10月28日～ 令和 4年 2月12日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及び 閲覧場所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社大月工務店	設計価格	¥3,432,000	最低制限価格	¥3,002,000
		予定価格	¥3,432,000	落札価格	¥3,425,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	2	3,432,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		落札	3,425,000	
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務74	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 川崎込線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道川崎込線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=80 コンクリート舗装 A=72.0m ² U型側溝 L=50.0mアスファルト舗装 A=150.0m ²
工 期	令和3年10月28日～ 令和4年2月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社西岡建設	設計価格	¥2,766,000	最低制限価格	¥2,424,000
		予定価格	¥2,766,000	落札価格	¥2,750,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	辞退		
有限会社西岡建設		落札	2,750,000	
三縄建設株式会社		2	2,760,000	
松下建設有限会社		辞退		
有限会社出合建設		3	2,766,000	
有限会社日建建設工業		辞退		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		契 約 金 額
	商号又は名称	代表者名	
契 約 年 月 日			
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務75	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 丸山線分岐2号支線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道丸山線分岐2号支線舗装工事	工 事 概 要	W=3 L=51 アスファルト舗装工 A=141.0m ² 横断側溝 L=4.0m
工 期	令和 3年10月28日～ 令和 4年 1月20日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落札者	株式会社セイヤ工業	設計価格	¥1,507,000	最低制限価格	¥1,306,000
		予定価格	¥1,507,000	落札価格	¥1,309,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	辞退		
県西土木株式会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイヤ工業		落札	1,309,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		2	1,312,000	
高橋産業有限会社		3	1,460,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務76	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 東荒倉線、下荒倉線	工 事 名	令和3年度 道路メンテナンス事業 東荒倉橋ほか1橋修繕工事	工 事 概 要	W=2.9、3.0 L=5.1、6.6 橋梁修繕工 2式
工 期	令和 3年11月 2日 ~ 令和 4年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日 ~ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥15,807,000	最低制限価格	¥13,730,000
		予定価格	¥15,807,000	落札価格	¥15,000,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	落札	15,000,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		2	15,700,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務77	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道九門知行線	工 事 名	令和3年度 道整備交付金事業 市道九門知行線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=35.1 擁壁工V=74m3、抑止7ソ カー工N=9.0本、舗装工 A=89m2
工 期	令和 3年11月 2日～ 令和 4年 3月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	腕土建株式会社	設計価格	¥16,152,000	最低制限価格	¥14,178,000
		予定価格	¥16,152,000	落札価格	¥15,700,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		落札	15,700,000	
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		2	16,000,000	
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務78	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 国畑線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 国畑線改良工事	工 事 要 概	W=3 L=90 施工延長 L=90.2m擁 壁工 L=30.0m アス ファルト舗装工 A= 180.0m ²
工 期	令和 3年10月28日～ 令和 4年 3月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社日建建設工業	設計価格	¥4,391,000	最低制限価格	¥3,844,000
		予定価格	¥4,391,000	落札価格	¥4,300,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	辞退		
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限公司		辞退		
有限会社出合建設		2	4,390,000	
有限会社日建建設工業		落札	4,300,000	
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		契 約 金 額
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管理10	年 度	令和03年度	主 管 課	管理課
路線名等	池田新山団地G棟H等I棟J棟	工 事 名	令和3年度 池田新山団地GH I J棟屋上防水工事	工 事 要 概	W= L= G棟H等I棟J棟屋上防水工事
工 期	令和3年10月30日～ 令和4年1月28日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社竹内工務店	設計価格	¥17,780,000	最低制限価格	¥16,000,000
		予定価格	¥17,780,000	落札価格	¥16,063,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田地区の9者を選 定した。	2	16,070,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
三工建設株式会社		辞退		
有限会社谷建設		4	17,778,000	
県西土木株式会社		欠席		
有限会社近藤工務店		欠席		
株式会社中央建工		欠席		
有限会社三宅工務店		3	16,130,000	
株式会社竹内工務店		落札	16,063,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管理12	年 度	令和03年度	主管課	管理課
路線名等		工 事 名	令和3年度 池田白地団地浄化槽及び機械室解体工事	工 事 概 要	W= L= 浄化槽100人槽、機械室4.8m2
工 期	令和3年10月30日～ 令和3年12月29日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥2,392,000	最低制限価格	
		予定価格	¥2,392,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税込)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税込)
有限会社ヤマト重機	R3年度解体工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内17者を選定した。	辞退	取り止め (不調)	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		欠席		
株式会社元木土建		辞退		
三工建設株式会社		辞退		
井下建設有限公司		欠席		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社西村建設		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
笹川建設有限公司		欠席		
丸浦工業株式会社		辞退		
古川建設有限公司		辞退		
有限会社高島組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
株式会社協栄建設		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市教学8	年 度	令和03年度	主管課	学校教育課
路線名等	池田中学校プール	業 務 名	令和3年度池田中学校プール配管・機械設備等更新工事設計業務	概 要	W= L= ろ過機械設備設計1.0式、配管改修設計1.0式、プール改修設計
履行期間	令和3年10月27日～ 令和3年12月24日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落札者	川人一級建築設計事務所	業務価格	¥1,839,000	最低制限価格	¥1,417,000
		予定価格	¥1,839,000	落札価格	¥1,737,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	2	1,800,000	
株式会社スバル設計		4	1,830,000	
川島建築事務所		3	1,800,000	
川人一級建築設計事務所		落札	1,737,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		欠席		
小松設計		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市健康4	年 度	令和03年度	主管課	健康づくり課
路線名等	井川母子健康センター	業 務 名	令和3年度 井川母子健康センター解体に伴う事前調査業務	概 要	W= L= 工損事前調査 8棟、4級水準点測量 1式
履行期間	令和 3年10月30日～ 令和 4年 3月10日	種 別	補償コンサル		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社昭和コンサル タラント	業務価格	¥3,354,000	最低制限価格	¥2,639,000
		予定価格	¥3,354,000	落札価格	¥3,100,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社コクト 三好支店	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した16者を選定した。	9	3,290,000	
株式会社環境防災		3	3,250,000	
株式会社アース・コンサル		16	3,340,000	
株式会社和コンサルタント		9	3,290,000	
株式会社徳島総合コンサルタント		9	3,290,000	
株式会社補償実務		9	3,290,000	
株式会社昭和コンサルタント		落札	3,100,000	
株式会社大和経済鑑定所		9	3,290,000	
徳島県補償コンサルタント株式会社		6	3,280,000	
株式会社宮建築設計		6	3,280,000	
四国建設コンサルタント株式会社		6	3,280,000	
株式会社イーアンドイー・リサーチ		2	3,200,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		14	3,300,000	
株式会社松本コンサルタント		3	3,250,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		14	3,300,000	
南四国不動産鑑定株式会社		5	3,270,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林23	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	河内谷地区	工 事 名	令和3年度 水利施設等保全高度化事業 河内谷地区杉ノ宮用排水路工事	工 事 概 要	W= L=69.3 水路工L=69.30m
工 期	令和 3年11月 2日 ~ 令和 4年 3月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日 ~ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	橋本組	設計価格	¥6,278,000	最低制限価格	¥5,478,000
		予定価格	¥6,278,000	落札価格	¥5,478,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	6	5,487,000	
合資会社山口組		5	5,482,000	
株式会社ムラナカ		失格	5,468,000	
第一建設株式会社		7	5,489,000	
共進建設有限会社		8	5,495,000	
阿讃建設有限会社		辞退		
東洋工務店		9	5,780,000	
高橋産業有限会社		失格	5,475,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		2	5,479,000	
株式会社佐賀		3	5,481,000	
株式会社ミヨシキャスティング		3	5,481,000	
橋本組		落札	5,478,000	
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林24	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	亭山池地区	工 事 名	令和3年度 県単土地改良事業 亭山池地区改良工事	工 事 概 要	W= L= ため池改修 ブロック積A =33.5m2 小形水門改 修N=1.0基
工 期	令和3年11月2日～ 令和4年2月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	東洋工務店	設計価格	¥4,659,000	最低制限価格	¥4,129,000
		予定価格	¥4,659,000	落札価格	¥4,290,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	失格	4,076,000	
合資会社山口組		失格	4,072,000	
株式会社ムラナカ		失格	4,083,000	
第一建設株式会社		欠席		
共進建設有限会社		失格	4,081,000	
阿讃建設有限会社		辞退		
東洋工務店		落札	4,290,000	
高橋産業有限会社		失格	4,084,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		2	4,300,000	
株式会社佐賀		失格	4,069,000	
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
橋本組		辞退		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林25	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	河内谷地区すみや用水路	工 事 名	令和3年度 水利施設等保全高度化事業 河内谷地区すみや用排水路工事	工 事 概 要	W= L=114.9 1号L型水路L=27.7m、2号L型水路L=11.1m、1号U型水路L=39.2m、2号U型水路L=36.4m、取水口N=9箇所、平張コンクリートV=5.5m3
工 期	令和3年11月2日～ 令和4年3月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社仁木産業	設計価格	¥6,727,000	最低制限価格	¥5,883,000
		予定価格	¥6,727,000	落札価格	¥5,883,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	1	5,883,000	*電子くじ
合資会社山口組		失格	5,877,000	
株式会社ムラナカ		失格	5,865,000	
第一建設株式会社		3	5,886,000	
共進建設有限会社		4	5,892,000	
阿讃建設有限会社		辞退		
東洋工務店		6	6,190,000	
高橋産業有限会社		失格	5,879,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		落札	5,883,000	*電子くじ
株式会社佐賀		4	5,892,000	
株式会社ミヨシキャスティング		失格	5,877,000	
橋本組		失格	5,874,000	
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林26	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	大屋敷地区	工 事 名	令和3年度 県単治山事業 大屋敷地区対策工事	工 事 要 概	W= L=1.7 コンクリート床固工 30.5m3
工 期	令和3年11月2日～ 令和4年3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社協栄建設	設計価格	¥4,028,000	最低制限価格	¥3,496,000
		予定価格	¥4,028,000	落札価格	¥3,850,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	辞退		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
第一建設株式会社		欠席		
共進建設有限会社		辞退		
阿讃建設有限会社		辞退		
東洋工務店		3	3,950,000	
高橋産業有限会社		2	3,870,000	
株式会社協栄建設		落札	3,850,000	
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社佐賀		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
橋本組		辞退		
有限会社小倉組		3	3,950,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林28	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	林道阿佐名頃線	工 事 名	令和3年度 森林基盤整備事業 林道阿佐名頃線阿佐名頃9号橋 修繕工事	工 事 要 概	W=3.5 L=10 伸縮装置取替工 L=7.08m、断面修復工 V=0.141m ³ 、表面含浸工 A=50.8m ²
工 期	令和3年11月2日～ 令和4年3月24日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年10月8日～ 令和3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	TKコーポレーション ン有限会社	設計価格	¥9,436,000	最低制限価格	¥8,155,000
		予定価格	¥9,436,000	落札価格	¥9,400,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		欠席		
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		欠席		
有限会社采本建設		2	9,435,000	
剣建設有限会社		欠席		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社中尾建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		落札	9,400,000	
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林29	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	八千坊地区	工 事 名	令和3年度 県単治山事業 八千坊地区対策工事	工 事 概 要	W= L=17 土留工(かご枠工) 58m2 植生シート工 125.1m2
工 期	令和 3年11月 2日 ~ 令和 4年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日 ~ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落札者		設計価格	¥5,025,000	最低制限価格	
		予定価格	¥5,025,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)	
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退	取り止め (不調)		
有限会社小林建設		欠席			
笹川建設有限会社		欠席			
有限会社西岡土木		辞退			
株式会社大境組		辞退			
有限会社喜多技工		辞退			
有限会社ケンミ土木		辞退			
有限会社大月工務店		辞退			
有限会社川原工務店		辞退			
有限会社吉田水道工事店		欠席			

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林30	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	農道 吾橋中線	工 事 名	令和3年度 県単土地改良事業 農道吾橋中線改良工事	工 事 要 概	W= L=28.5 ブロック積工 45m ² 水 路工 12.9m
工 期	令和 3年10月28日～ 令和 4年 2月 4日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年10月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年10月 8日～ 令和 3年10月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社小林建設	設計価格	¥4,111,000	最低制限価格	¥3,604,000
		予定価格	¥4,111,000	落札価格	¥4,100,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		落札	4,100,000	
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	4,111,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	