

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務79 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 上吾橋地区 | 工 事 名 | 令和3年度 急傾斜地対策事業 吾橋上地区対策工事 | 工 事 概 要 | W= L=8 擁壁工 V=4.0m3 |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 3月21日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社喜多技工 | 設計価格 | ¥1,572,000 | 最低制限価格 | ¥1,372,000 |
| | | 予定価格 | ¥1,572,000 | 落札価格 | ¥1,570,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.006 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社大境組 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の6者を選定した。 | 辞退 | | |
| 有限会社喜多技工 | | 落札 | 1,570,000 | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 2 | 1,572,000 | |
| 有限会社大月工務店 | | 辞退 | | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | |
| 有限会社吉田水道工事店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---------------------------|----------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務80 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課 |
| 路線名等 | 岩戸地区 | 工 事 名 | 令和2年度 緊急危険箇所対策事業 岩戸地区対策工事 | 工 事 概 要 | W= L=28.4 施工延長 L=28.4m 場所打水路工 SL=30.85m 集水柵 1.0基 帯工 1.0基 |
| 工 期 | 令和3年11月18日～ 令和4年3月15日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | | 設計価格 | ¥2,699,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥2,699,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | | |
|-------------|---|---------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | |
| 株式会社西村建設 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。 | 辞退 | 取り止め (不調) | | |
| 有限会社小林建設 | | 欠席 | | | |
| 笹川建設有限会社 | | 辞退 | | | |
| 有限会社西岡土木 | | 辞退 | | | |
| 株式会社大境組 | | 辞退 | | | |
| 有限会社喜多技工 | | 辞退 | | | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 欠席 | | | |
| 有限会社大月工務店 | | 辞退 | | | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | | |
| 有限会社吉田水道工事店 | | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------|----------------------|---|
| 工事番号 | 三好市工務81 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道光兼影線 | 工 事 名 | 令和3年度 道整備事業 市道光兼影線舗装工事 | 工 事 概 要 | W=3 L=84 アスファルト舗装工 A=252m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 2月11日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 株式会社西村建設 | 設計価格 | ¥1,816,000 | 最低制限価格 | ¥1,585,000 |
| | | 予定価格 | ¥1,816,000 | 落札価格 | ¥1,720,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.005 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|---|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。 | 落札 | 1,720,000 | |
| 県西土木株式会社 | | 3 | 1,815,000 | |
| 昭和工業有限会社 | | 辞退 | | |
| 株式会社セイア工業 | | 辞退 | | |
| 株式会社ムラナカ | | 辞退 | | |
| 株式会社元木土建 | | 辞退 | | |
| 株式会社佐々木工業 | | 辞退 | | |
| 高橋産業有限会社 | | 2 | 1,740,000 | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|--------------------|--------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務82 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道 菅生線等 | 工 事 名 | 令和3年度 市道菅生線外1線修繕工事 | 工 事 要 概 | W=3.5 L=92 アスファルト舗装工A=315m2 側溝工L=24m |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 2月10日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及 び 閲覧場所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | | 設計価格 | ¥2,041,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥2,041,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指名理由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。 | 辞退 | 取り止め (不調) | |
| 県西土木株式会社 | | 辞退 | | |
| 昭和工業有限会社 | | 辞退 | | |
| 株式会社セイア工業 | | 辞退 | | |
| 株式会社ムラナカ | | 辞退 | | |
| 株式会社元木土建 | | 辞退 | | |
| 株式会社佐々木工業 | | 辞退 | | |
| 高橋産業有限会社 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|---------|----------------|------|------|
| 契約者名 | 所在地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契約年月日 | | | 契約金額 |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-----------------|-------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務83 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課 |
| 路線名等 | 川崎残土場 | 工 事 名 | 令和3年度 川崎残土場整備工事 | 工 事 概 要 | W= L=17 盛土工 950m3 |
| 工 期 | 令和3年11月18日～ 令和4年1月31日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社西岡建設 | 設計価格 | ¥1,854,000 | 最低制限価格 | ¥1,620,000 |
| | | 予定価格 | ¥1,854,000 | 落札価格 | ¥1,840,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.003 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。 | 辞退 | | |
| 有限会社西岡建設 | | 落札 | 1,840,000 | |
| 三縄建設株式会社 | | 2 | 1,854,000 | |
| 松下建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社出合建設 | | 3 | 1,854,000 | |
| 有限会社日建建設工業 | | 辞退 | | |
| 有限会社山口建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社三宅工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | 契 約 金 額 |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務84 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課 |
| 路線名等 | シंच्याマ地区 | 工 事 名 | 令和2年度 急傾斜地崩壊対策事業 シंच्याマ地区対策工事 | 工 事 概 要 | W= L=19 モルタル吹付工 A=48.0m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月18日 ~ 令和 4年 2月10日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00~ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日 ~ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | | 設計価格 | ¥1,208,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥1,208,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 丸浦工業株式会社 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の4 者を選定した。 | 辞退 | 取り止め (不調) | |
| 有限会社新居建設 | | 辞退 | | |
| 四国中央土建株式会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社近藤工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | | 契 約 金 額 |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務85 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 1級市道仏子塩塚線 | 工 事 名 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 第一エンマ谷橋外1橋修繕工事 | 工 事 要 概 | W=4.0~5.89 L=19 断面修復工V=0.167m ³ (2橋) ひびわれ補修工L=17.9m(2橋) 伸縮装置設置工L=20.5m(2橋) |
| 工 期 | 令和 3年11月23日 ~ 令和 4年 5月31日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00~ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及 び 閲覧場所 | 令和 3年10月29日~ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 株式会社西村建設 | 設計価格 | ¥17,641,000 | 最低制限価格 | ¥15,294,000 |
| | | 予定価格 | ¥17,641,000 | 落札価格 | ¥17,600,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.002 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の9者を選定した。 | 落札 | 17,600,000 | |
| 有限会社小林建設 | | 欠席 | | |
| 笹川建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社西岡土木 | | 辞退 | | |
| 株式会社大境組 | | 辞退 | | |
| 有限会社喜多技工 | | 辞退 | | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 2 | 17,640,000 | |
| 有限会社大月工務店 | | 辞退 | | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|-------------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務86 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道 駒倉線 | 工 事 名 | 令和3年度 道整備交付金事業 市道新駒倉線改良工事 | 工 事 概 要 | W=4 L=90 コンクリートブロック積工A=375m ² L型側溝工L=90m AS舗装 工A=438m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 7月29日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社井内建設 | 設計価格 | ¥38,309,000 | 最低制限価格 | ¥34,037,000 |
| | | 予定価格 | ¥38,309,000 | 落札価格 | ¥36,800,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0025 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社元木土建 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。 | 辞退 | | |
| 腕土建株式会社 | | 辞退 | | |
| 株式会社佐々木工業 | | 辞退 | | |
| 有限会社高島組 | | 辞退 | | |
| 有限会社井内建設 | | 落札 | 36,800,000 | |
| 有限会社丸岡建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社エイムエース | | 辞退 | | |
| 元木富建工株式会社 | | 2 | 37,600,000 | |
| 有限会社腕山工業 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

契 約 結 果

| | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | | |
| 契 約 年 月 日 | | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------------------|---|
| 工事番号 | 三好市工務87 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道北谷線 | 工 事 名 | 令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道北谷線対策工事 | 工 事 要 概 | W=3 L=16.5 1号張コンクリート工 V=17.0m ³ 、2号張コンクリート工 V=6.4m ³ 、駒止コンクリート工 L=10.3m |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 3月31日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及び 閲覧場所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | 有限会社日建建設工業 | 設計価格 | ¥3,746,000 | 最低制限価格 | ¥3,275,000 |
| | | 予定価格 | ¥3,746,000 | 落札価格 | ¥3,740,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0035 |

| 入札参加者名 | 指名理由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。 | 辞退 | | |
| 有限会社西岡建設 | | 辞退 | | |
| 三縄建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 松下建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社出合建設 | | 2 | 3,746,000 | |
| 有限会社日建建設工業 | | 落札 | 3,740,000 | |
| 有限会社山口建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社三宅工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|---------|----------------|------|------|
| 契約者名 | 所在地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契約年月日 | | | 契約金額 |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 工事番号 | 三好市工務88 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道一字小祖谷線 | 工 事 名 | 令和3年度 道整備交付金事業 市道一字小祖谷線改良工事 | 工 事 要 概 | W=3.5 [^] 5.0 L=53 張コンクリート V=191m ³ 、モル タル吹付工 A=222m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 7月15日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社西岡土木 | 設計価格 | ¥27,270,000 | 最低制限価格 | ¥24,172,000 |
| | | 予定価格 | ¥27,270,000 | 落札価格 | ¥27,200,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0045 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の7者を選定した。 | 辞退 | | |
| 有限会社小林建設 | | 欠席 | | |
| 笹川建設有限会社 | | 2 | 27,270,000 | |
| 有限会社西岡土木 | | 落札 | 27,200,000 | |
| 株式会社大境組 | | 辞退 | | |
| 有限会社喜多技工 | | 辞退 | | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 欠席 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|---------------------------|----------------------|---|
| 工事番号 | 三好市工務89 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 有安谷川 | 工 事 名 | 令和2年度 災害防止対策緊急事業 有安谷川護岸工事 | 工 事 概 要 | W= L=39.5 コンクリート護岸工 V=37.0m3、帯工 V=10.0m3 |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 3月28日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 松下建設有限会社 | 設計価格 | ¥7,214,000 | 最低制限価格 | ¥6,292,000 |
| | | 予定価格 | ¥7,214,000 | 落札価格 | ¥7,100,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.001 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。 | 2 | 7,210,000 | |
| 有限会社西岡建設 | | 辞退 | | |
| 三縄建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 松下建設有限会社 | | 落札 | 7,100,000 | |
| 有限会社出合建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社日建建設工業 | | 辞退 | | |
| 有限会社山口建設 | | 2 | 7,210,000 | |
| 有限会社三宅工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-----------------------|----------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務90 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道 境目線 | 工 事 名 | 令和3年度 道整備事業 市道境目線改良工事 | 工 事 概 要 | W= L=80 側溝工 80m 横断側溝 3m |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 3月 4日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社山口建設 | 設計価格 | ¥2,194,000 | 最低制限価格 | ¥1,922,000 |
| | | 予定価格 | ¥2,194,000 | 落札価格 | ¥2,150,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.006 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。 | 2 | 2,190,000 | |
| 有限会社西岡建設 | | 辞退 | | |
| 三縄建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 松下建設有限会社 | | 2 | 2,190,000 | |
| 有限会社出合建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社日建建設工業 | | 辞退 | | |
| 有限会社山口建設 | | 落札 | 2,150,000 | |
| 有限会社三宅工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | | 契 約 金 額 |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|---|
| 工事番号 | 三好市工務91 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道相川大和川線 | 工 事 名 | 令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道相川大和川線対策工事 | 工 事 概 要 | W= L=14.5 ブロック積 A=63.0m ² ガードレール基礎 L=13.9m 舗装工 A=36.0m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 3月28日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社吉田水道工 事店 | 設計価格 | ¥7,258,000 | 最低制限価格 | ¥6,354,000 |
| | | 予定価格 | ¥7,258,000 | 落札価格 | ¥7,250,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0035 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-------------|---|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。 | 2 | 7,258,000 | |
| 有限会社小林建設 | | 欠席 | | |
| 笹川建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社西岡土木 | | 辞退 | | |
| 株式会社大境組 | | 辞退 | | |
| 有限会社喜多技工 | | 辞退 | | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 欠席 | | |
| 有限会社大月工務店 | | 辞退 | | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | |
| 有限会社吉田水道工事店 | | 落札 | 7,250,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|----------------------|--|
| 工事番号 | 三好市工務92 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課 |
| 路線名等 | 市道上野柳川線 | 工 事 名 | 令和3年度 都市再生事業 市道上野柳川線舗装工事 | 工 事 概 要 | W=3.8 L=128.2 景観カラー舗装 491.0m 2 樹脂系すべり止め舗装 90.0m ² |
| 工 期 | 令和3年11月25日～ 令和4年3月22日 | 工事種別 | 舗装工事 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 株式会社佐々木工業 | 設計価格 | ¥12,388,000 | 最低制限価格 | ¥10,837,000 |
| | | 予定価格 | ¥12,388,000 | 落札価格 | ¥10,848,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.005 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|---|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。 | 辞退 | | |
| 県西土木株式会社 | | 1 | 10,848,000 | *電子くじ |
| 昭和工業有限会社 | | 辞退 | | |
| 株式会社セイア工業 | | 失格 | 10,816,000 | |
| 株式会社ムラナカ | | 辞退 | | |
| 株式会社元木土建 | | 3 | 11,700,000 | |
| 株式会社佐々木工業 | | 落札 | 10,848,000 | *電子くじ |
| 高橋産業有限会社 | | 4 | 11,900,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------------|--|
| 整理番号 | 三好市観17 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 観光戦略課 |
| 路線名等 | | 業 務 名 | 令和3年度 池田湖観光拠点施設地質調査業務 | 概 要 | W= L= 地質調査業務一式 |
| 履行期間 | 令和3年11月25日～ 令和4年1月8日 | 種 別 | 地質調査 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | 株式会社ビュー設計 | 業務価格 | ¥3,020,000 | 最低制限価格 | ¥2,516,000 |
| | | 予定価格 | ¥3,020,000 | 落札価格 | ¥2,800,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0015 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|--------------------|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社エス・ビー・シー 三好営業所 | R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した17者を選定した。 | 3 | 2,950,000 | |
| 株式会社環境防災 | | 3 | 2,950,000 | |
| 株式会社基礎建設コンサルタント | | 3 | 2,950,000 | |
| 阿波測建株式会社 | | 10 | 2,960,000 | |
| 株式会社ビュー設計 | | 落札 | 2,800,000 | |
| 株式会社昭和コンサルタント | | 10 | 2,960,000 | |
| 株式会社創研技術 | | 14 | 3,000,000 | |
| 株式会社サンブレーン・プラン | | 2 | 2,869,000 | |
| 四国建設コンサルタント株式会社 | | 3 | 2,950,000 | |
| 株式会社エコー建設コンサルタント | | 3 | 2,950,000 | |
| 株式会社松本コンサルタント | | 3 | 2,950,000 | |
| 株式会社フジタ建設コンサルタント | | 14 | 3,000,000 | |
| 株式会社メック四国 | | 9 | 2,957,000 | |
| エスシー企画株式会社 | | 10 | 2,960,000 | |
| 株式会社廣瀬工業所 | | 14 | 3,000,000 | |
| ニタコンサルタント株式会社 | | 14 | 3,000,000 | |
| 株式会社ファルコン | | 13 | 2,970,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|---|-------------------------|--|
| 工事番号 | 三好市危管13 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 危機管理課 |
| 路線名等 | | 工 事 名 | 令和3年度 消防防災施設整備 費補助事業 大川持地区防火水 槽新設工事 | 工 事 要 概 | W= L= 防火水槽新設工事一式 4.5*5.5*3.0 |
| 工 期 | 令和3年11月23日～ 令和4年3月11日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社大月工務店 | 設計価格 | ¥5,274,000 | 最低制限価格 | ¥4,605,000 |
| | | 予定価格 | ¥5,274,000 | 落札価格 | ¥5,270,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0005 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-------------|---|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社西村建設 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。 | 2 | 5,274,000 | |
| 有限会社小林建設 | | 欠席 | | |
| 笹川建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社西岡土木 | | 辞退 | | |
| 株式会社大境組 | | 辞退 | | |
| 有限会社喜多技工 | | 辞退 | | |
| 有限会社ケンミ土木 | | 欠席 | | |
| 有限会社大月工務店 | | 落札 | 5,270,000 | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | |
| 有限会社吉田水道工事店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|--------------------------|--------------------|---|
| 整理番号 | 三好市管財15 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 管財課 |
| 路線名等 | | 業 務 名 | 令和3-4年度 山城支所新庁舎増改築工事監理業務 | 概 要 | W= L= 工事監理一式 構造:S造、解体:2階建193.96m ² 、増築:事務所棟(2階建186.60m ²)・EV棟(3階建36.64m ²)、改修:3階建752.02m ² |
| 履行期間 | 令和 3年11月26日～ 令和 4年12月17日 | 種 別 | 建築コンサル | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及 び 閲覧場所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 川島建築事務所 | 業務価格 | ¥6,494,000 | 最低制限価格 | ¥4,985,000 |
| | | 予定価格 | ¥6,494,000 | 落札価格 | ¥6,100,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0005 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) | |
| 藤川建築設計事務所 | R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。 | 2 | 6,230,000 | | |
| 株式会社スバル設計 | | 5 | 6,370,000 | | |
| 川島建築事務所 | | 落札 | 6,100,000 | | |
| 川人一級建築設計事務所 | | 4 | 6,350,000 | | |
| 株式会社y&M design office 徳島Lab | | 欠席 | | | |
| 小松設計 | | 3 | 6,235,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

契 約 結 果

| | | | | |
|---------|----------------|------|--|--|
| 契約者名 | 所在地 | | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | | |
| 契約年月日 | | 契約金額 | | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|--------------------------|-------|---------------------------|-------------------|--|
| 整理番号 | 三好市管財16 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 管財課 |
| 路線名等 | 山城支所新庁舎 | 業 務 名 | 令和3年度 山城支所新庁舎増改築に伴う事前調査業務 | 概 要 | W= L= 工損事前調査 1式 |
| 履行期間 | 令和3年11月20日～ 令和4年1月20日 | 種 別 | 補償コンサル | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及び 閲覧場所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | 株式会社エコー建設 コンサルタント | 業務価格 | ¥1,612,000 | 最低制限価格 | ¥1,268,000 |
| | | 予定価格 | ¥1,612,000 | 落札価格 | ¥1,500,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0015 |

| 入札参加者名 | 指名理由 | 入 札 結 果 | | |
|------------------|---|---------|-------------------------|-------------------------|
| | | 順位 | 第1回 入札金額 (消費税含まず) | 第2回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社コクト 三好支店 | R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した16者を選定した。 | 4 | 1,570,000 | |
| 株式会社環境防災 | | 3 | 1,560,000 | |
| 株式会社アース・コンサル | | 14 | 1,600,000 | |
| 株式会社和コンサルタント | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社徳島総合コンサルタント | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社補償実務 | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社昭和コンサルタント | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社大和経済鑑定所 | | 6 | 1,580,000 | |
| 徳島県補償コンサルタント株式会社 | | 4 | 1,570,000 | |
| 株式会社宮建築設計 | | 14 | 1,600,000 | |
| 四国建設コンサルタント株式会社 | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社イーアンドイー・リサーチ | | 2 | 1,550,000 | |
| 株式会社エコー建設コンサルタント | | 落札 | 1,500,000 | |
| 株式会社松本コンサルタント | | 6 | 1,580,000 | |
| 株式会社フジタ建設コンサルタント | | 14 | 1,600,000 | |
| 南四国不動産鑑定株式会社 | | 6 | 1,580,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|---------|----------------|------|------|
| 契約者名 | 所在地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契約年月日 | | | 契約金額 |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|---------------------|-------------------|--|
| 工事番号 | 三好市子2 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 子育て支援課 |
| 路線名等 | 池田第二保育所 | 工 事 名 | 令和3年度 池田第二保育所屋根改修工事 | 工 事 概 要 | W= L= 木造平屋建て 床面積 454.84m ² 、既存屋根瓦撤去、繊維強化セメント瓦葺き、軒樋・縦樋塗装、破風板・鼻隠し板塗装 ほか1式 |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 2月20日 | 工事種別 | 建築一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲覧日 及び 閲覧場所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | | 設計価格 | ¥10,400,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥10,400,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指名理由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------|---|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田地区の10者を 選定した。 | 辞退 | 取り止め (不調) | |
| 丸浦工業株式会社 | | 辞退 | | |
| 三工建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社谷建設 | | 辞退 | | |
| 県西土木株式会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社近藤工務店 | | 辞退 | | |
| 株式会社中央建工 | | 欠席 | | |
| 有限会社三宅工務店 | | | | |
| 株式会社竹内工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|---------|----------------|---------|--|
| 契約者名 | 所在地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契約年月日 | | 契約金額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|----------------------|-------|-------------------------|-------------------|--|
| 整理番号 | 三好市子3 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 子育て支援課 |
| 路線名等 | 池田第二保育所 | 業 務 名 | 令和3年度 池田第二保育所屋根改修工事監理業務 | 概 要 | W= L= 木造平屋建て 床面積454.84㎡、既存屋根瓦撤去、繊維強化セメント瓦葺き、軒樋・縦樋塗装、破風板・鼻隠し板塗装 ほか工事監理1式 |
| 履行期間 | 令和3年11月23日～令和4年3月10日 | 種 別 | 建築コンサル | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | | 業務価格 | ¥570,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥570,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 藤川建築設計事務所 | R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。 | | 取り止め (中止) | |
| 株式会社スバル設計 | | | | |
| 川島建築事務所 | | | | |
| 川人一級建築設計事務所 | | | | |
| 株式会社y&M design office 徳島Lab | | 欠席 | | |
| 小松設計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | | |
|---------|----------------|---------|--|--|
| 契約者名 | 所在地 | | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | | |
| 契約年月日 | | 契約金額 | | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | | |
| | | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---|
| 工事番号 | 三好市教学9 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 学校教育課 |
| 路線名等 | | 工 事 名 | 令和3年度 池田幼稚園ブランコ更新工事 | 工 事 概 要 | W= L= 4人乗りブランコ・安全柵撤去 3人乗りブランコ (高さ:2500mm 梁:φ89.1mm 支柱:鋼管φ60.5mm)・安全柵設置 |
| 工 期 | 令和 3年12月 1日 ~ 令和 4年 2月28日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00~ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日~ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社谷建設 | 設計価格 | ¥2,018,000 | 最低制限価格 | ¥1,766,000 |
| | | 予定価格 | ¥2,018,000 | 落札価格 | ¥1,880,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.005 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 県西土木株式会社 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。 | 辞退 | | |
| 三工建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社ヤマト重機 | | 辞退 | | |
| 株式会社セイア工業 | | 3 | 2,000,000 | |
| 有限会社谷建設 | | 落札 | 1,880,000 | |
| 株式会社田原工業 | | 2 | 1,900,000 | |
| 丸浦工業株式会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社新居建設 | | 辞退 | | |
| 四国中央土建株式会社 | | 4 | 2,018,000 | |
| 有限会社近藤工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第 1 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|--|
| 工事番号 | 三好工務農林32 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 工務課(農林土木) |
| 路線名等 | 林道熊谷線 | 工 事 名 | 令和2年度 緊急危険箇所対策事業 林道熊谷線2工区対策工事 | 工 事 要 概 | W=4 L=25 鋼製枠工 9基、側溝工 L=21.0m |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 3月28日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社中尾建設 | 設計価格 | ¥3,915,000 | 最低制限価格 | ¥3,424,000 |
| | | 予定価格 | ¥3,915,000 | 落札価格 | ¥3,840,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0025 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|----------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入札金額 (消費税含まず) | 第 2 回 入札金額 (消費税含まず) |
| 有限会社上西組 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。 | 欠席 | | |
| 井下建設有限会社 | | 3 | 3,910,000 | |
| 昭和工業有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社中石土建 | | 3 | 3,910,000 | |
| 有限会社続組 | | 辞退 | | |
| 有限会社采本建設 | | 欠席 | | |
| 剣建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社東瀬建設 | | 2 | 3,900,000 | |
| 有限会社中尾建設 | | 落札 | 3,840,000 | |
| TKコーポレーション有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社中平建工 | | 3 | 3,910,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|--|
| 工事番号 | 三好工務農林33 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課(農林土木) |
| 路線名等 | 林道池田漆川線 | 工 事 名 | 令和3年度 森林基盤整備事業 林道池田漆川線改良工事 | 工 事 概 要 | W=4 L=107 モルタル吹付工 A=445.6m ² 、 側溝工 L=118.7m、アスファルト舗装工 A=694.6m ² |
| 工 期 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 5月31日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社日建建設工業 | 設計価格 | ¥12,320,000 | 最低制限価格 | ¥10,840,000 |
| | | 予定価格 | ¥12,320,000 | 落札価格 | ¥12,300,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.004 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。 | 辞退 | | |
| 有限会社西岡建設 | | 辞退 | | |
| 三縄建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 松下建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社出合建設 | | 2 | 12,320,000 | |
| 有限会社日建建設工業 | | 落札 | 12,300,000 | |
| 有限会社山口建設 | | 辞退 | | |
| 有限会社三宅工務店 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|---------|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | | 契 約 金 額 |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|--|
| 工事番号 | 三好工務農林34 | 年 度 | 令和03年度 | 主管課 | 工務課(農林土木) |
| 路線名等 | 元井地区 | 工 事 名 | 令和3年度 県単土地改良事業 元井地区水路工事 | 工 事 概 要 | W= L=52 水路工 52m |
| 工 期 | 令和 3年11月18日～ 令和 4年 3月18日 | 工事種別 | 土木一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | 有限会社東瀬建設 | 設計価格 | ¥2,727,000 | 最低制限価格 | ¥2,379,000 |
| | | 予定価格 | ¥2,727,000 | 落札価格 | ¥2,700,000 |
| | | | | ランダム係数 | 1.0045 |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|----------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 有限会社上西組 | R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の11者 を選定した。 | 欠席 | | |
| 井下建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 昭和工業有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社中石土建 | | 2 | 2,725,000 | |
| 有限会社続組 | | 辞退 | | |
| 有限会社采本建設 | | 欠席 | | |
| 剣建設有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社東瀬建設 | | 落札 | 2,700,000 | |
| 有限会社中尾建設 | | 辞退 | | |
| TKコーポレーション有限会社 | | 辞退 | | |
| 有限会社中平建工 | | 辞退 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|----------------------------|-------------------|--|
| 工事番号 | 三好市社会教育4 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 社会教育課 |
| 路線名等 | | 工 事 名 | 令和3年度登録文化財「旧三野町役場庁舎」活用整備工事 | 工 事 要 概 | W= L= 空調設備工事・照明設備工事・図書室移設工事 |
| 工 期 | 令和3年11月23日～ 令和4年3月22日 | 工事種別 | 建築一式工事 | | |
| 入札日時 | 令和3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和3年10月29日～ 令和3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落 札 者 | | 設計価格 | ¥23,470,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥23,470,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|----------------|---|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順 位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 株式会社山全 | R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、市内業者6者を選定 した。 | 辞退 | 取り止め (不調) | |
| 丸浦工業株式会社 | | 辞退 | | |
| 三工建設株式会社 | | 辞退 | | |
| 株式会社元木土建 | | 辞退 | | |
| 有限会社川原工務店 | | 欠席 | | |
| 株式会社ミヨシキャスティング | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契 約 結 果 | | | |
|-----------|----------------|---------|--|
| 契 約 者 名 | 所 在 地 | | |
| | 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契 約 年 月 日 | | 契 約 金 額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変 更 理 由 | |
| | | | |

入札・契約情報公表一覧

| | | | | | |
|------|-----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|--|
| 整理番号 | 三好市社会教育5 | 年 度 | 令和03年度 | 主 管 課 | 社会教育課 |
| 路線名等 | | 業 務 名 | 令和3年度登録文化財「旧三野町役場庁舎」活用整備工事監理業務 | 概 要 | W= L= 工事監理業務1.0式 |
| 履行期間 | 令和 3年11月23日～ 令和 4年 3月30日 | 種 別 | 建築コンサル | | |
| 入札日時 | 令和 3年11月15日 9:00～ | 入札場所 | 三好市役所 総務部 管財課 | 閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所 | 令和 3年10月29日～ 令和 3年11月12日 三好市ホームページ |
| 落札者 | | 業務価格 | ¥1,210,000 | 最低制限価格 | |
| | | 予定価格 | ¥1,210,000 | 落札価格 | |
| | | | | ランダム係数 | |

| 入札参加者名 | 指 名 理 由 | 入 札 結 果 | | |
|-----------------------------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | 順位 | 第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず) | 第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず) |
| 藤川建築設計事務所 | R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。 | | 取り止め (中止) | |
| 株式会社スバル設計 | | | | |
| 川島建築事務所 | | | | |
| 川人一級建築設計事務所 | | | | |
| 株式会社y&M design office 徳島Lab | | | | |
| 小松設計 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

契 約 結 果

| | | | |
|---------|-----------------------|------|--|
| 契約者名 | 所在地 商号又は名称 代表者名 | | |
| 契約年月日 | | 契約金額 | |
| 第1回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| 第2回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |
| 第3回変更契約 | 変更後契約金額 | 変更理由 | |