

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務96	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	政友上(1)地区	工 事 名	令和3年度 急傾斜地崩壊対策事業 政友上(1)地区対策工事	工 事 要 概	W= L=26 張コンクリート 35.0m <sup>3</sup> L型側溝 17.0m
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥5,421,000	最低制限価格	
		予定価格	¥5,421,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退	取り止め (不調)		
有限会社小林建設		欠席			
笹川建設有限会社		欠席			
有限会社西岡土木		辞退			
株式会社大境組		辞退			
有限会社喜多技工		欠席			
有限会社ケンミ土木		辞退			
有限会社大月工務店		辞退			
有限会社川原工務店		欠席			
有限会社吉田水道工事店		辞退			

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務106	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	総合体育館	工 事 名	令和3年度 市単都市再生 総合体育館周辺舗装工事	工 事 概 要	W= L=104.6 アスファルト舗装工A=156m <sup>2</sup> 線状ブロック29m <sup>2</sup> 点状ブロック2m <sup>2</sup>
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月31日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社セイア工業	設計価格	¥1,915,000	最低制限価格	¥1,663,000
		予定価格	¥1,915,000	落札価格	¥1,667,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	3	1,870,000	
県西土木株式会社		2	1,688,000	
昭和工業有限会社		欠席		
株式会社セイア工業		落札	1,667,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		欠席		
株式会社佐々木工業		失格	1,662,000	
高橋産業有限会社		4	1,900,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務107	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道大和川五軒線	工 事 名	令和3年度 緊急危険箇所対策事業 市道大和川五軒線対策工事	工 事 概 要	W=3 L=11 張コンクリートV=25.83m3、AS 舗装工A=9.79m2
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落札者	有限会社三宅工務店	設計価格	¥4,141,000	最低制限価格	¥3,618,000
		予定価格	¥4,141,000	落札価格	¥4,100,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	2	4,141,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		辞退		
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		欠席		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		落札	4,100,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務108	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	尾又(7)地区	工 事 名	令和3年度 県単独急傾斜地崩壊対策事業 尾又(7)地区対策工事	工 事 概 要	W= L=7.5 張コンクリート V=11.0 m <sup>3</sup> 転落防止柵 L=7.0 m
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日  9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日  三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥2,279,000	最低制限価格	
		予定価格	¥2,279,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退	取り止め (不調)		
有限会社小林建設		欠席			
笹川建設有限会社		欠席			
有限会社西岡土木		辞退			
株式会社大境組		辞退			
有限会社喜多技工		欠席			
有限会社ケンミ土木		辞退			
有限会社大月工務店		辞退			
有限会社川原工務店		欠席			
有限会社吉田水道工事店		辞退			

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務109	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道栗山下線	工 事 名	平成30年災害(過年災)国補第159号その他市道栗山下線道路工事	工 事 概 要	W=4.5 L=33 吹付法枠L=965m 植生基材吹付A=540m2 ガードレール設置L=14m
工 期	令和 4年 1月 6日 ~ 令和 4年 3月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 3年12月27日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年12月10日 ~ 令和 3年12月24日  三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥45,205,000	最低制限価格	¥40,223,000
		予定価格	¥45,205,000	落札価格	¥44,300,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の7者を選定した。	落札	44,300,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		欠席		
有限会社ケンミ土木		2	45,200,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務110	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課
路線名等	イタノ(2)地区	工 事 名	令和3年度 県単独急傾斜地崩壊対策事業 イタノ(2)地区対策工事	工 事 要 概	W= L=10 張コンクリートV=5.0m <sup>3</sup> 練石積工A=10.0m <sup>2</sup>
工 期	令和3年1月6日～ 令和3年3月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者		設計価格	¥1,824,000	最低制限価格	
		予定価格	¥1,824,000	落札価格	
				ランダム係数	

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	辞退	取り止め (不調)	
三工建設株式会社		辞退		
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
株式会社田原工業				
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		辞退		
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務113	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	市道 銅山川北岸線	工 事 名	令和3年度 道整備事業 市道 銅山川北岸線舗装工事	工 事 概 要	W=3 L=100 施工延長 L=100.0m アスファルト舗装工 A =340.0m <sup>2</sup>
工 期	令和 4年 1月 6日～ 令和 4年 3月25日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 3年12月10日～ 令和 3年12月24日  三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥1,776,000	最低制限価格	¥1,541,000
		予定価格	¥1,776,000	落札価格	¥1,680,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	落札	1,680,000	
県西土木株式会社		3	1,770,000	
昭和工業有限会社		欠席		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		欠席		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	1,720,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務114	年 度	令和03年度	主管課	工務課
路線名等	1級市道 テウト谷線	工 事 名	令和3年度 道路メンテナンス事業 大月橋修繕工事	工 事 概 要	W=4.8 L=67.87 橋面防水工 262.6m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 16.16m <sup>2</sup> 塗替え塗装工 995.3m <sup>2</sup>
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年9月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥44,372,000	最低制限価格	¥38,990,000
		予定価格	¥44,372,000	落札価格	¥43,500,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の7者を選定した。	落札	43,500,000	
有限会社小林建設		欠席		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		欠席		
有限会社ケンミ土木		2	44,300,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	



入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市教学12	年 度	令和03年度	主 管 課	学校教育課
路線名等	芝生小学校	工 事 名	令和3年度芝生小学校給食配膳室整備工事	工 事 要 概	W= L= 鉄骨造平屋建て 延べ床面積42.65m <sup>2</sup>
工 期	令和4年1月7日～ 令和4年3月29日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	第一建設株式会社	設計価格	¥17,870,000	最低制限価格	¥16,206,000
		予定価格	¥17,870,000	落札価格	¥16,220,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野・井川地区の7 者を選定した。	欠席		
株式会社ミヨシキャスティング		2	16,262,000	
株式会社佐賀		3	17,030,000	
古川建設有限会社		失格	16,115,000	
株式会社佐々木工業		失格	16,122,000	
腕土建株式会社		辞退		
第一建設株式会社		落札	16,220,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市教学13	年 度	令和03年度	主管課	学校教育課
路線名等	三野中学校	工 事 名	令和3年度三野中学校給食配膳室整備工事	工 事 要 概	W= L= 鉄骨造平屋建て 延べ床面積25.33m <sup>2</sup>
工 期	令和4年1月7日～ 令和4年3月29日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐賀	設計価格	¥16,300,000	最低制限価格	¥14,647,000
		予定価格	¥16,300,000	落札価格	¥14,669,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R3年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野・井川地区の7 者を選定した。	欠席		
株式会社ミヨシキャスティング		5	14,833,000	
株式会社佐賀		落札	14,669,000	
古川建設有限会社		3	14,677,000	
株式会社佐々木工業		2	14,676,000	
腕土建株式会社		辞退		
第一建設株式会社		4	14,790,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林40	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	馬路地区	工 事 名	令和3年度 県単土地改良事業 馬路地区改良工事	工 事 要 概	W= L=14.65 U型水路工 L=7.7m、L 型水路工 L=7.0m、コ ンクリート護岸工 V=21.3m <sup>3</sup>
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日  9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日  三好市ホームページ
落札者	松下建設有限会社	設計価格	¥2,605,000	最低制限価格	¥2,275,000
		予定価格	¥2,605,000	落札価格	¥2,550,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	2	2,605,000	
有限会社西岡建設		辞退		
三縄建設株式会社		辞退		
松下建設有限会社		落札	2,550,000	
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		欠席		
有限会社山口建設		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			契約金額
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林41	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	箸蔵地区	工 事 名	令和3年度 水利施設等保全高度化事業 箸蔵地区 用排水路工事	工 事 概 要	W= L=338.9 シート補修工 A=404.40 m2 重力式擁壁 V=2.30 m2
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落札者	有限会社新居建設	設計価格	¥4,553,000	最低制限価格	¥3,972,000
		予定価格	¥4,553,000	落札価格	¥4,500,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	2	4,550,000	
三工建設株式会社		辞退		
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
有限会社谷建設		辞退		
株式会社田原工業		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		落札	4,500,000	
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林42	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	土釜用排水路	工 事 名	令和3年度 水利施設等保全高度化事業 田野々地区 土釜用排水路工事	工 事 要 概	W= L=50 現場打開渠工 L=29.6m、 シート補修工 L=19.9m
工 期	令和4年1月6日～ 令和4年3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	共進建設有限会社	設計価格	¥3,240,000	最低制限価格	¥2,829,000
		予定価格	¥3,240,000	落札価格	¥2,831,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の14者を 選定した。	失格	2,827,000	
合資会社山口組		失格	2,818,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		落札	2,831,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		辞退		
高橋産業有限会社		欠席		
株式会社協栄建設		欠席		
有限会社仁木産業		欠席		
株式会社佐賀		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
橋本組		辞退		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市社会教育10	年 度	令和03年度	主管課	社会教育課
路線名等		業 務 名	令和3年度登録文化財旧三野町役場庁舎活用整備工事監理業務	概 要	W= L= 工事監理業務1.0式
履行期間	令和4年1月18日～ 令和4年5月31日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和3年12月27日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和3年12月10日～ 令和3年12月24日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社スバル設計	業 務 価 格	¥1,210,000	最低制限価格	¥935,000
		予 定 価 格	¥1,210,000	落 札 価 格	¥1,140,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R3年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	3	1,180,000	
株式会社スバル設計		落札	1,140,000	
川島建築事務所		2	1,170,000	
川人一級建築設計事務所		3	1,180,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		欠席		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	