



入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林49	年 度	令和03年度	主管課	工務課(農林土木)
路線名等	林道阿佐名頃線	工 事 名	令和3年度 森林基盤整備事業 林道阿佐名頃線2工区舗装工事	工 事 概 要	W= L=280 アスファルト舗装工 A=1154.5m <sup>2</sup> 、区画線工 L=278.5m
工 期	令和4年3月1日～ 令和4年7月8日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和4年2月21日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和4年2月4日～ 令和4年2月18日 三好市ホームページ
落 札 者	昭和工業有限会社	設計価格	¥8,772,000	最低制限価格	¥7,669,000
		予定価格	¥8,772,000	落札価格	¥8,200,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R3年度舗装工事業者として登録された者のうち、R3三好市建設工事指名方針に基づき、市内業者8者を選定した。	3	8,600,000	
県西土木株式会社		辞退		
昭和工業有限会社		落札	8,200,000	
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		欠席		
株式会社元木土建		欠席		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	8,420,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好工務農林50	年 度	令和03年度	主 管 課	工務課(農林土木)
路線名等	ヲウトウ地区	工 事 名	令和3年度 県単治山事業 ヲウトウ地区対策工事	工 事 概 要	W= L= 土工 29.0m3 コルゲート水路工 9.0m 土留工 4.3m3 水路工 54.3m
工 期	令和 4年 2月25日 ~ 令和 4年 3月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 4年 2月21日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 4年 2月 4日 ~ 令和 4年 2月18日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社谷建設	設計価格	¥4,111,000	最低制限価格	¥3,579,000
		予定価格	¥4,111,000	落札価格	¥3,870,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R3年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R3三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	辞退		
三工建設株式会社		辞退		
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		2	4,100,000	
有限会社谷建設		落札	3,870,000	
株式会社田原工業		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		辞退		
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	