

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務6	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	林道 名頃塔ノ丸線	工 事 名	令和4年度 緊急危険箇所対策事業 林道名頃塔ノ丸線対策工事	工 事 概 要	W=3.6 L=40.7 練石積工 A=108.4m ²
工 期	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年 9月19日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社続組	設計価格	¥2,947,000	最低制限価格	¥2,659,000
		予定価格	¥2,947,000	落札価格	¥2,940,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		2	2,945,000	
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社続組		落札	2,940,000	
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務8	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道田ノ内線	工 事 名	令和4年度 緊急危険箇所対策事業 市道田ノ内線対策工事	工 事 概 要	W= L=21 張コンクリート 10.0m3 天端コンクリート 21.0 mストーンガード 20.0m
工 期	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年10月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:30~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社西岡土木	設計価格	¥4,504,000	最低制限価格	¥4,042,000
		予定価格	¥4,504,000	落札価格	¥4,500,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		辞退		
笹川建設有限会社		2	4,504,000	
有限会社西岡土木		落札	4,500,000	
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	4,504,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		欠席		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務9	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道太刀野山大屋敷線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道太刀野山大屋敷線改良工事	工 事 概 要	W=W=4.0m L=L=80.0m コンクリート舗装工 322.0m ² 水止コンクリート 8.4m
工 期	令和5年6月1日～ 令和5年10月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社協栄建設	設計価格	¥2,970,000	最低制限価格	¥2,664,000
		予定価格	¥2,970,000	落札価格	¥2,820,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の13者を 選定した。	辞退		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		欠席		
阿讃建設有限会社		欠席		
株式会社佐賀		辞退		
東洋工務店		2	2,910,000	
高橋産業有限会社		辞退		
株式会社協栄建設		落札	2,820,000	
有限会社仁木産業		欠席		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市工務10	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道祖谷口大和川線	業 務 名	令和4年度 道整備事業 市道祖谷口大和川線測量設計業務	概 要	W= L= 測量業務L=140m、設計業務L=120m
履行期間	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年 8月31日	種 別	測量設計業務		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日 ~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落札者	有限会社森田測量設計事務所	業務価格	¥4,430,000	最低制限価格	¥3,543,000
		予定価格	¥4,430,000	落札価格	¥4,150,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社森田測量設計事務所	R4年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した9者を選定した。	落札	4,150,000	
成光測量有限会社		6	4,350,000	
株式会社アイ設計		2	4,300,000	
株式会社中央設計 三好支店		2	4,300,000	
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所		4	4,340,000	
三星測建株式会社		6	4,350,000	
株式会社コクド 三好支店		4	4,340,000	
有限会社和田測量事務所		9	4,400,000	
株式会社阿北測量設計 三好支店		8	4,380,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務11	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道大川持3号線	工 事 名	令和4年度 緊急危険箇所対策事業 市道大川持3号線対策工事	工 事 要 概	W= L=L=24m 小型擁壁 5.0mストーンガード 22.5m
工 期	令和5年6月1日～ 令和5年9月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥2,523,000	最低制限価格	¥2,262,000
		予定価格	¥2,523,000	落札価格	¥2,470,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	落札	2,470,000	
有限会社小林建設		辞退		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		欠席		
有限会社吉田水道工事店		2	2,500,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務12	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	林道下名大田口線外1線	工 事 名	令和5年度 林道下名大田口線外1線舗装工事	工 事 概 要	W= L= 盛土工 50m3 ガッター側溝 70m アスファルト舗装工 489m2
工 期	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年 9月22日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥3,915,000	最低制限価格	¥3,492,000
		予定価格	¥3,915,000	落札価格	¥3,700,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度舗装工事業者として登録された者のうち、R4三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	落札	3,700,000	
県西土木株式会社		3	3,900,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		欠席		
高橋産業有限会社		2	3,800,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市工務13	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道清水堂線	業 務 名	令和5年度 道整備事業 市道 清水堂線測量設計業務	概 要	W=3 L=20 測量業務20.0m 設計業 務20.0m
履行期間	令和5年6月1日～ 令和5年8月28日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落札者	株式会社昭和コンサル タラント	業務価格	¥1,802,000	最低制限価格	¥1,435,000
		予定価格	¥1,802,000	落札価格	¥1,680,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R4年度測量・建設コンサル タラント等として登 録された者のうち、業 務内容に則した15者を 選定した。	8	1,760,000	
株式会社基礎建設コンサル タラント		8	1,760,000	
四国建設コンサルタラント株 式会社		4	1,750,000	
株式会社和コンサルタラント		11	1,770,000	
株式会社F G		4	1,750,000	
エスシー企画株式会社		11	1,770,000	
株式会社昭和コンサルタラ ント		落札	1,680,000	
株式会社ファルコン		4	1,750,000	
株式会社エコー建設コンサル タラント		8	1,760,000	
株式会社環境防災		2	1,730,000	
ニタコンサルタラント株式 会社		4	1,750,000	
株式会社アーバン・プロ ジェクト		2	1,730,000	
株式会社エフ設計コンサル タラント		14	1,800,000	
株式会社フジタ建設コンサル タラント		14	1,800,000	
株式会社松本コンサルタラ ント		11	1,770,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商 号 又 は 名 称 代 表 者 名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務14	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 田ノ内線	工 事 名	令和5年度 市道田ノ内線舗装 修繕工事	工 事 概 要	W=3 L=132 アスファルト舗装工413m ²
工 期	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年 8月 4日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	県西土木株式会社	設計価格	¥1,753,000	最低制限価格	¥1,561,000
		予定価格	¥1,753,000	落札価格	¥1,563,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度舗装工事業者として登録された者のうち、R4三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	3	1,720,000	
県西土木株式会社		落札	1,563,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		欠席		
高橋産業有限会社		2	1,680,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務15	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 吹 線	工 事 名	令和4年度 社総金事業 市道吹線落石対策工事	工 事 概 要	W=3.5 L=31.6 モルタル吹付工 848m ²
工 期	令和 5年 6月 6日 ~ 令和 5年12月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日 ~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社腕山工業	設計価格	¥13,452,000	最低制限価格	¥12,049,000
		予定価格	¥13,452,000	落札価格	¥13,000,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	2	13,100,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		欠席		
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
有限会社エイムエース		3	13,200,000	
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		落札	13,000,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務17	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道高野小島線	工 事 名	令和4年度 緊急危険箇所対策事業 市道高野小島線対策工事(第2分割)	工 事 概 要	W= L= アスファルト舗装工 348m2
工 期	令和5年6月1日～ 令和5年9月1日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	昭和工業有限会社	設計価格	¥3,637,000	最低制限価格	¥3,239,000
		予定価格	¥3,637,000	落札価格	¥3,400,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度舗装工事業者として登録された者のうち、R4三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	3	3,600,000	
県西土木株式会社		辞退		
昭和工業有限会社		落札	3,400,000	
株式会社セイア工業		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		欠席		
高橋産業有限会社		2	3,500,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務18	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 大西 線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道 大西線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=80 コンクリート路面工 216m ² アスファルト舗装工 126m ² ガードレール設置 16m
工 期	令和 5年 6月 6日 ~ 令和 5年11月10日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日 ~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中石土建	設計価格	¥7,489,000	最低制限価格	¥6,703,000
		予定価格	¥7,489,000	落札価格	¥7,400,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社上西組	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	辞退		
井下建設有限会社		3	7,480,000	
昭和工業有限会社		辞退		
有限会社中石土建		落札	7,400,000	
有限会社続組		辞退		
有限会社采本建設		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		2	7,450,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市工務19	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道羽瀬線	業 務 名	令和4年度 道路メンテナンス事業 羽瀬第二橋補修調査設計業務	概 要	W= L= 羽瀬第二橋3.65m
履行期間	令和5年6月6日～ 令和5年11月10日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落札者	株式会社エー・アンド・ビー	業務価格	¥6,555,000	最低制限価格	¥5,224,000
		予定価格	¥6,555,000	落札価格	¥6,000,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R4年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した14者を選定した。	7	6,420,000	
株式会社基礎建設コンサルタント		5	6,400,000	
四国建設コンサルタント株式会社		3	6,350,000	
株式会社和コンサルタント		5	6,400,000	
エスシー企画株式会社		4	6,370,000	
株式会社昭和コンサルタント		10	6,450,000	
株式会社ファルコン		7	6,420,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		7	6,420,000	
株式会社環境防災		2	6,300,000	
ニタコンサルタント株式会社		14	6,500,000	
株式会社エフ設計コンサルタント		10	6,450,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		10	6,450,000	
株式会社松本コンサルタント		10	6,450,000	
株式会社エー・アンド・ビー		落札	6,000,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務20	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 平中央線	工 事 名	令和5年度 市道平中央線修繕工事	工 事 概 要	W=4 L=12 場所打擁壁工 12.0m ³ 舗装工 51.0m ² 排水構造物工 1.0m ³
工 期	令和 5年 6月 1日 ~ 令和 5年 9月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社小林建設	設計価格	¥2,471,000	最低制限価格	¥2,216,000
		予定価格	¥2,471,000	落札価格	¥2,450,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		落札	2,450,000	
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	2,471,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		欠席		
有限会社吉田水道工事店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務21	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	林道小川平線	工 事 名	令和5年度 緊急危険箇所対策事業 林道小川平線対策工事	工 事 要 概	W= L=35.6 大型土のう設置 313袋 U型側溝 18.6m
工 期	令和 5年 6月 6日 ~ 令和 5年11月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 5月29日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 5月12日~ 令和 5年 5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥8,262,000	最低制限価格	¥7,409,000
		予定価格	¥8,262,000	落札価格	¥8,100,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	落札	8,100,000	
有限会社小林建設		辞退		
笹川建設有限会社		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社川原工務店		欠席		
有限会社吉田水道工事店		2	8,200,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管理1	年 度	令和05年度	主管課	管理課
路線名等	三好市一円	業 務 名	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 橋梁定期点検業務	概 要	W= L= 橋梁(市道)定期点検業務 156橋
履行期間	令和5年6月6日～ 令和6年2月28日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	ニタコンサルタント株式会社	業務価格	¥39,444,000	最低制限価格	¥31,649,000
		予定価格	¥39,444,000	落札価格	¥37,050,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R4年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した14者を選定した。	9	38,700,000	
株式会社基礎建設コンサルタント		5	38,600,000	
四国建設コンサルタント株式会社		3	38,200,000	
株式会社和コンサルタント		4	38,500,000	
エスシー企画株式会社		11	38,800,000	
株式会社昭和コンサルタント		11	38,800,000	
株式会社ファルコン		7	38,650,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		7	38,650,000	
株式会社環境防災		2	38,000,000	
ニタコンサルタント株式会社		落札	37,050,000	
株式会社エー・アンド・ビー		13	39,000,000	
株式会社エフ設計コンサルタント		9	38,700,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		13	39,000,000	
株式会社松本コンサルタント		5	38,600,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管理2	年 度	令和05年度	主管課	管理課
路線名等	三好市一円	業 務 名	令和5年度 森林基盤整備事業 林道橋梁及びトンネル定期点検 業務	概 要	W= L= 橋梁(林道)定期点検業 務 51橋トンネル(林 道)定期点検業務 3ト ンネル
履行期間	令和5年6月6日～ 令和6年1月31日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	ニタコンサルタント 株式会社	業務価格	¥21,584,000	最低制限価格	¥17,318,000
		予定価格	¥21,584,000	落札価格	¥20,250,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R4年度測量・建設コンサル タント等として登 録された者のうち、業 務内容に則した14者を 選定した。	4	21,100,000	
株式会社基礎建設コンサルタント		4	21,100,000	
四国建設コンサルタント株式会社		3	20,900,000	
株式会社和コンサルタント		9	21,200,000	
エスシー企画株式会社		12	21,300,000	
株式会社昭和コンサルタント		12	21,300,000	
株式会社ファルコン		7	21,150,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		7	21,150,000	
株式会社環境防災		2	20,700,000	
ニタコンサルタント株式会社		落札	20,250,000	
株式会社エー・アンド・ビー		12	21,300,000	
株式会社エフ設計コンサルタント		9	21,200,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		9	21,200,000	
株式会社松本コンサルタント		4	21,100,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市地籍3	年 度	令和05年度	主管課	地籍調査課
路線名等	久保3地区(久保の一部)	業 務 名	令和4年度繰越 地籍調査事業 久保3地区 F2-2, G, H工程委託業務	概 要	W= L= 計画面積：2.27km ² 調査筆数：196筆 縮尺：1/1,000
履行期間	令和5年6月6日～ 令和5年12月22日	種 別	測量業務		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落札者	株式会社北辰測量設計	業務価格	¥2,693,000	最低制限価格	¥2,293,000
		予定価格	¥2,693,000	落札価格	¥2,550,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
理光設計株式会社	R4年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	2	2,600,000	
株式会社藤原測量設計		4	2,620,000	
興国株式会社		4	2,620,000	
株式会社北辰測量設計		落札	2,550,000	
剛測量設計株式会社		2	2,600,000	
株式会社松本コンサルタント		6	2,650,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水6	年 度	令和05年度	主管課	水道課
路線名等	林浄水場内	工 事 名	令和5年度 林浄水場内法面整備工事	工 事 概 要	W= L=70 法面工 900m2
工 期	令和5年5月31日～ 令和5年8月18日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	三工建設株式会社	設計価格	¥2,643,000	最低制限価格	¥2,374,000
		予定価格	¥2,643,000	落札価格	¥2,375,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R4年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R4三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の 10者を選定した。	2	2,380,000	
三工建設株式会社		落札	2,375,000	
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社セイア工業		3	2,381,000	
有限会社谷建設		失格	2,371,000	
株式会社田原工業		失格	2,370,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		4	2,458,000	
四国中央土建株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市水7	年 度	令和05年度	主 管 課	水道課
路線名等	ヤマダ地区	工 事 名	令和5年度 三好市上水道ヤマダ地区配水管布設替工事	工 事 要 概	W= L=13.1 配水管布設替 ダクタイル 鉄管(φ75) 13.1m
工 期	令和5年5月31日～ 令和5年8月31日	工事種別	水道施設工事		
入札日時	令和5年5月29日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年5月12日～ 令和5年5月26日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社武川工業所	設計価格	¥1,590,000	最低制限価格	¥1,429,000
		予定価格	¥1,590,000	落札価格	¥1,429,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社田原工業	R4年度水道工事業者 (指定給水)として登録された者のうち、R4三好市建設工事指名方針に基づき、市内12者を選定した。	3	1,432,000	
株式会社山全		辞退		
県西土木株式会社		2	1,430,000	
古川建設有限会社		辞退		
有限会社武川工業所		落札	1,429,000	
有限会社谷建設		4	1,433,000	
株式会社元木土建		5	1,434,000	
株式会社アダチ		6	1,436,000	
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社オオオカ		7	1,565,000	
阿波バーナー商会		欠席		
共進建設有限会社		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

