

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務38	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道三桎尾線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道三桎尾線舗装工事	工 事 要 概	W=3 L=140 アスファルト舗装工 436.0m2
工 期	令和 5年 7月21日～ 令和 5年10月20日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥2,745,000	最低制限価格	¥2,449,000
		予定価格	¥2,745,000	落札価格	¥2,450,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度舗装工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	3	2,455,000	
株式会社西村建設		辞退		
株式会社セイア工業		失格	2,445,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		落札	2,450,000	
株式会社佐々木工業		2	2,453,000	
高橋産業有限会社		辞退		

契 約 結 果				
契 約 者 名	所 在 地			
	商号又は名称 代表者名			
契 約 年 月 日			契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由		

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務39	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道境谷大谷線	工 事 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 安瀬地橋修繕工事	工 事 要 概	W=4.85 L=19.6 施工延長 19.6m 橋梁補修工 1式
工 期	令和 5年 7月21日 ~ 令和 6年 2月29日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和 5年 6月23日 ~ 令和 5年 7月 7日  三好市ホームページ
落 札 者	有限会社小林建設	設計価格	¥21,095,000	最低制限価格	¥18,818,000
		予定価格	¥21,095,000	落札価格	¥21,090,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の7者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		落札	21,090,000	
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		2	21,095,000	
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		欠席		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			契約金額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務40	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道仏子塩塚線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道 仏子塩塚線舗装工事	工 事 要 概	W=3.5 L=60 施工延長60m 舗装工 223m <sup>2</sup>
工 期	令和5年7月13日～ 令和5年10月6日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和5年7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年6月23日～ 令和5年7月7日 三好市ホームページ
落札者	株式会社西村建設	設計価格	¥1,869,000	最低制限価格	¥1,672,000
		予定価格	¥1,869,000	落札価格	¥1,770,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度舗装工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	3	1,850,000	
株式会社西村建設		落札	1,770,000	
株式会社セイヤ工業		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
高橋産業有限会社		2	1,795,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務41	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道三極尾線ほか	工 事 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 三極尾第1床版橋ほか修繕工事	工 事 概 要	W=3 L=9.4 断面修復工 3.0構造物 表面含浸工 24.0m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工12.0m
工 期	令和 5年 7月19日～ 令和 6年 1月 4日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐々木工業	設計価格	¥11,999,000	最低制限価格	¥10,615,000
		予定価格	¥11,999,000	落札価格	¥11,510,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		3	11,800,000	
株式会社佐々木工業		落札	11,510,000	
有限会社エイムエース		辞退		
有限会社高島組		4	11,975,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		2	11,630,000	
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務43	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道国畑線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道 国畑線2工区舗装工事	工 事 要 概	W=3 L=250 施工延長 250m アス ファルト舗装工 805m <sup>2</sup>
工 期	令和 5年 7月21日～ 令和 5年10月20日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日  三好市ホームページ
落 札 者	株式会社セイヤ工業	設計価格	¥4,814,000	最低制限価格	¥4,299,000
		予定価格	¥4,814,000	落札価格	¥4,303,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度舗装工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	失格	4,288,000	
株式会社西村建設		辞退		
株式会社セイヤ工業		落札	4,303,000	*電子くじによる
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		3	4,307,000	
株式会社佐々木工業		1	4,303,000	
高橋産業有限会社		4	4,670,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務44	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道杉ノ木登越線	工 事 名	令和5年度 緊急危険箇所対策事業 市道杉ノ木登越線対策工事	工 事 概 要	W=2.6 L=89 張コンクリート 12.9m 3、U型側溝 56.0m
工 期	令和 5年 7月19日～ 令和 5年12月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社井内建設	設計価格	¥4,851,000	最低制限価格	¥4,339,000
		予定価格	¥4,851,000	落札価格	¥4,650,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	辞退		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
有限会社高島組		3	4,817,000	
有限会社井内建設		落札	4,650,000	
有限会社丸岡建設		辞退		
元木富建工株式会社		2	4,760,000	
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務45	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 テウト谷線	工 事 名	令和4年度 道路メンテナンス事業 テウト橋修繕工事	工 事 概 要	W=4.1 L=6 断面修復工0.00539m3 洗堀対策工1.16m2 伸縮装置取替工7.0m
工 期	令和5年7月19日～ 令和5年12月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和5年7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年6月23日～ 令和5年7月7日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥7,790,000	最低制限価格	¥6,872,000
		予定価格	¥7,790,000	落札価格	¥7,700,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	落札	7,700,000	
有限会社小林建設		辞退		
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		欠席		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		2	7,790,000	
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務46	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 千防殿野線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道 千坊殿野線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=40 モルタル吹付工104.0m <sup>2</sup> U型 側溝工20.0m AS舗装工 58.0m <sup>2</sup>
工 期	令和 5年 7月19日～ 令和 5年12月11日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日  三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥5,333,000	最低制限価格	¥4,773,000
		予定価格	¥5,333,000	落札価格	¥5,200,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	落札	5,200,000	
有限会社小林建設		辞退		
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		欠席		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		2	5,333,000	
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	



入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務47	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道光兼影線	工 事 名	令和4年度 道整備事業 市道光兼影線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=130 擁壁工 15m3、舗装工 373m2、駒止工 6m
工 期	令和 5年 7月18日～ 令和 5年12月 8日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日～ 令和 5年 7月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社大月工務店	設計価格	¥4,722,000	最低制限価格	¥4,225,000
		予定価格	¥4,722,000	落札価格	¥4,700,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	2	4,722,000	
有限会社小林建設		辞退		
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		辞退		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		欠席		
有限会社大月工務店		落札	4,700,000	
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	





入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管理5	年 度	令和05年度	主管課	管理課
路線名等	大型構造物(大型カルバート)	業 務 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 大型構造物定期点検業務	概 要	W= L= 大型構造物(大型カルバート)定期点検 2.0基
履行期間	令和5年7月19日～ 令和5年12月22日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和5年7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年6月23日～ 令和5年7月7日 三好市ホームページ
落札者	ニタコンサルタント株式会社	業務価格	¥4,693,000	最低制限価格	¥3,760,000
		予定価格	¥4,693,000	落札価格	¥4,400,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社エス・ビー・シー 三好営業所	R5年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した14者を選定した。	6	4,600,000	
株式会社基礎建設コンサルタント		6	4,600,000	
四国建設コンサルタント株式会社		4	4,550,000	
株式会社和コンサルタント		6	4,600,000	
エスシー企画株式会社		2	4,490,000	
株式会社昭和コンサルタント		14	4,650,000	
株式会社ファルコン		5	4,590,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		6	4,600,000	
株式会社環境防災		3	4,500,000	
ニタコンサルタント株式会社		落札	4,400,000	
株式会社エー・アンド・ビー		6	4,600,000	
株式会社エフ設計コンサルタント		6	4,600,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		6	4,600,000	
株式会社松本コンサルタント		6	4,600,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			契約金額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	







入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市東支4	年 度	令和05年度	主管課	東祖谷支所
路線名等	麦生土地区	工 事 名	令和5年度 消防防災施設整備費補助事業 麦生土地区防火水槽新設工事	工 事 要 概	W= L= 現場打ち防火水槽 1基 40m3
工 期	令和 5年 7月14日 ~ 令和 5年12月20日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年 7月10日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年 6月23日 ~ 令和 5年 7月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中石土建	設計価格	¥6,786,000	最低制限価格	¥6,097,000
		予定価格	¥6,786,000	落札価格	¥6,750,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
井下建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	辞退		
有限会社采本建設		辞退		
有限会社中石土建		落札	6,750,000	
有限会社上西組		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
剣建設有限会社		欠席		
有限会社続組		欠席		
有限会社東瀬建設		2	6,780,000	
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	



入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管財15	年 度	令和05年度	主管課	管財課
路線名等	新居屋旧歯科診療所、旧麦生土住宅	工 事 名	令和5年度 新居屋旧歯科診療所ほか1棟解体工事	工 事 要 概	W= L= 建築、機械設備、電気設備解体工事1.0式
工 期	令和5年7月19日～ 令和5年11月15日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和5年7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年6月23日～ 令和5年7月7日 三好市ホームページ
落 札 者	丸浦工業株式会社	設計価格	¥11,520,000	最低制限価格	¥10,488,000
		予定価格	¥11,520,000	落札価格	¥10,493,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社ヤマト重機	R5年度解体工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内19者を選定した。	失格	10,435,000	
株式会社山全		失格	10,455,000	
県西土木株式会社		失格	10,461,000	
井下建設有限会社		失格	10,446,000	
株式会社元木土建		失格	10,470,000	
三工建設株式会社		失格	10,465,000	
腕土建株式会社		失格	10,445,000	
株式会社西村建設		辞退		
有限会社中石土建		失格	10,421,000	
有限会社小林建設		失格	10,481,000	
古川建設有限会社		2	10,900,000	
丸浦工業株式会社		落札	10,493,000	
株式会社セイア工業		失格	10,434,000	
笹川建設有限会社		失格	10,451,000	
有限会社喜多技工		失格	10,477,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		失格	10,406,000	
有限会社高島組		失格	10,455,000	
株式会社協栄建設		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管財16	年 度	令和05年度	主管課	管財課
路線名等	旧小歩危淡水養魚場解体工事	工 事 名	令和5年度 旧小歩危淡水養魚場解体工事	工 事 要 概	W= L= 建築、電気設備、機械設備解体工事1.0式
工 期	令和5年7月19日～ 令和5年11月30日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和5年7月10日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年6月23日～ 令和5年7月7日 三好市ホームページ
落 札 者	古川建設有限会社	設計価格	¥14,340,000	最低制限価格	¥13,072,000
		予定価格	¥14,340,000	落札価格	¥13,600,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社ヤマト重機	R5年度解体工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内19者を選定した。	4	14,200,000	
株式会社山全		3	14,100,000	
県西土木株式会社		辞退		
井下建設有限会社		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
三工建設株式会社		辞退		
腕土建株式会社		辞退		
株式会社西村建設		2	13,900,000	
有限会社中石土建		辞退		
有限会社小林建設		辞退		
古川建設有限会社		落札	13,600,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
笹川建設有限会社		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社高島組		辞退		
株式会社協栄建設		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	