





入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務98	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 久保蔭線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道久保蔭線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=17.9 コンクリートブロック積工 70.9m <sup>2</sup>
工 期	令和 5年10月31日～ 令和 6年 3月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社中平建工	設計価格	¥5,381,000	最低制限価格	¥4,835,000
		予定価格	¥5,381,000	落札価格	¥5,350,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
井下建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	2	5,380,000	
有限会社采本建設		欠席		
有限会社中石土建		2	5,380,000	
有限会社上西組		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社続組		欠席		
有限会社東瀬建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		無効	5,380,000	
有限会社中平建工		落札	5,350,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	









入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務103	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 尾井ノ内後山線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道尾井ノ内後山線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=20 落石防護壁13m3
工 期	令和 5年10月26日～ 令和 6年 2月 9日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	笹川建設有限公司	設計価格	¥2,996,000	最低制限価格	¥2,678,000
		予定価格	¥2,996,000	落札価格	¥2,980,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		2	2,996,000	
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限公司		落札	2,980,000	
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	2,996,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	









入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務108	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	大屋敷地区	工 事 名	令和5年度 県単治山事業 大屋敷地区対策工事	工 事 概 要	W= L= 床固工 29.0m3
工 期	令和 5年10月26日～ 令和 6年 2月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社協栄建設	設計価格	¥3,378,000	最低制限価格	¥3,009,000
		予定価格	¥3,378,000	落札価格	¥3,200,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の13者を 選定した。	欠席		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐賀		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		辞退		
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		3	3,320,000	
高橋産業有限会社		2	3,280,000	
株式会社協栄建設		落札	3,200,000	
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務109	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	和田地区	工 事 名	令和5年度 県単治山事業 和田地区対策工事	工 事 概 要	W= L=99 水路工 99.0m
工 期	令和 5年10月31日～ 令和 6年 3月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥6,231,000	最低制限価格	¥5,578,000
		予定価格	¥6,231,000	落札価格	¥6,200,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
井下建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	落札	6,200,000	
有限会社采本建設		欠席		
有限会社中石土建		2	6,230,000	
有限会社上西組		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社続組		欠席		
有限会社東瀬建設		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務110	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道平中央線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道平中央線舗装工事	工 事 概 要	W=3 L=100 アスファルト舗装 234.0m <sup>2</sup>
工 期	令和 5年10月26日～ 令和 6年 1月18日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社西村建設	設計価格	¥1,652,000	最低制限価格	¥1,473,000
		予定価格	¥1,652,000	落札価格	¥1,560,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度舗装工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	3	1,630,000	
株式会社西村建設		落札	1,560,000	
株式会社セイア工業		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		辞退		
株式会社佐々木工業		欠席		
高橋産業有限会社		2	1,600,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務111	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	西ノ宮地区	工 事 名	令和5年度 水利施設等保全高度 化事業 西ノ宮用排水路工事	工 事 概 要	W= L=105.9 水路工 105.9m
工 期	令和 5年10月26日～ 令和 6年 3月13日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	合資会社山口組	設計価格	¥3,972,000	最低制限価格	¥3,552,000
		予定価格	¥3,972,000	落札価格	¥3,565,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の13者を 選定した。	失格	3,547,000	
合資会社山口組		落札	3,565,000	
株式会社ムラナカ		失格	3,537,000	
株式会社佐賀		失格	3,551,000	
第一建設株式会社		失格	3,547,000	
共進建設有限会社		辞退		
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		2	3,770,000	
高橋産業有限会社		3	3,810,000	
株式会社協栄建設		辞退		
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		失格	3,544,000	
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務112	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	2級市道太刀野山大屋敷線	工 事 名	令和5年災害 国補第34号 2級市道太刀野山大屋敷線道路工事	工 事 概 要	W=3.5 L=10.5 ブロック積工 57.0m <sup>2</sup>
工 期	令和 5年10月31日～ 令和 6年 3月31日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日 三好市ホームページ
落 札 者	共進建設有限会社	設計価格	¥5,381,000	最低制限価格	¥4,809,000
		予定価格	¥5,381,000	落札価格	¥5,100,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
古川建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、三野地区の13者を 選定した。	欠席		
合資会社山口組		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐賀		辞退		
第一建設株式会社		辞退		
共進建設有限会社		落札	5,100,000	
阿讃建設有限会社		欠席		
東洋工務店		2	5,270,000	
高橋産業有限会社		欠席		
株式会社協栄建設		3	5,330,000	
有限会社仁木産業		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		
有限会社小倉組		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	



入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市観10	年 度	令和05年度	主管課	観光戦略課
路線名等		工 事 名	令和5年度 塩塚高原キャンプ場オートキャンプサイト(1)手すり修繕工事	工 事 要 概	W= L= 木製手すり修繕 L=101.0m
工 期	令和 5年10月27日～ 令和 6年 2月 2日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日  三好市ホームページ
落 札 者	有限会社川原工務店	設計価格	¥5,980,000	最低制限価格	¥5,451,000
		予定価格	¥5,980,000	落札価格	¥5,780,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
有限会社川原工務店	R5年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷・東 祖谷地区の6者を選定し た。	落札	5,780,000	
株式会社西村建設		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社中平建工		辞退		
藤原建築株式会社		辞退		
有限会社あたらしや		2	5,930,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市山支2	年 度	令和05年度	主管課	山城支所
路線名等	山城下名1号団地、 下名2号団地	工 事 名	令和5年度 山城下名団地劣化 改修工事	工 事 概 要	W= L= 構造：鉄筋コンクリート 造4階建（1号棟、2号 棟） 軒天改修1.0式
工 期	令和 5年10月28日～ 令和 6年 3月10日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和 5年10月23日  9：00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年10月 6日～ 令和 5年10月20日  三好市ホームページ
落 札 者	有限会社あたらしや	設計価格	¥18,490,000	最低制限価格	¥16,963,000
		予定価格	¥18,490,000	落札価格	¥17,560,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社川原工務店	R5年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷・東 祖谷地区の6者を選定し た。	2	18,310,000	
株式会社西村建設		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社中平建工		辞退		
藤原建築株式会社		3	18,490,000	
有限会社あたらしや		落札	17,560,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	