

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務127	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 泉線	工 事 名	令和5年度 道路メンテナンス事業 泉橋修繕工事	工 事 概 要	W=3.5 L=4.2 断面修復工 0.05m <sup>3</sup> 表面含浸工 12.0m <sup>2</sup> 水切り設置工 7.0m 伸縮装置設置工 7.0m
工 期	令和 5年12月19日～ 令和 6年 3月22日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年12月11日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年11月17日～ 令和 5年12月 7日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥5,057,000	最低制限価格	¥4,455,000
		予定価格	¥5,057,000	落札価格	¥4,463,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	公募のうえ指名	落札	4,463,000	
腕土建株式会社		2	4,466,000	
有限会社エイムエース		3	4,475,000	
有限会社高島組		4	4,481,000	
有限会社腕山工業		5	4,627,000	
県西土木株式会社		欠席		
株式会社山全		6	5,000,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

