

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務147	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	林道 熊谷線	工 事 名	令和5年度 市単独事業 林道熊谷線排水構造物修繕工事	工 事 概 要	W=3.5 L=40 排水構造物工 33.8m
工 期	令和 5年12月28日～ 令和 6年 3月25日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年12月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年12月 8日～ 令和 5年12月22日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥3,003,000	最低制限価格	¥2,689,000
		予定価格	¥3,003,000	落札価格	¥2,900,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
井下建設有限会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	落札	2,900,000	
有限会社采本建設		辞退		
有限会社中石土建		辞退		
有限会社上西組		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
剣建設有限会社		欠席		
有限会社続組		辞退		
有限会社東瀬建設		3	3,000,000	
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		2	2,970,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務148	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 東大野線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道 東大野線改良工事	工 事 概 要	W=3 L=53 擁壁工32m3
工 期	令和 6年 1月10日～ 令和 6年 3月29日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年12月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年12月 8日～ 令和 5年12月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社ケンミ土木	設計価格	¥6,273,000	最低制限価格	¥5,631,000
		予定価格	¥6,273,000	落札価格	¥6,260,000
				ランダム係数	1.0035

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	2	6,273,000	
有限会社小林建設		欠席		
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		欠席		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		辞退		
有限会社ケンミ土木		落札	6,260,000	
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務150	年 度	令和05年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道高友八幡線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道高友八幡線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=60.7 側溝工 60.0m 直壁コンクリート 34.8m As舗装工 216.0m ²
工 期	令和 6年 1月10日～ 令和 6年 3月29日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 5年12月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 5年12月 8日～ 令和 5年12月22日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社谷建設	設計価格	¥6,169,000	最低制限価格	¥5,522,000
		予定価格	¥6,169,000	落札価格	¥5,900,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の9 者を選定した。	辞退		
株式会社セイア工業		2	6,000,000	
三工建設株式会社		辞退		
有限会社谷建設		落札	5,900,000	
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社田原工業		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		辞退		
有限会社近藤工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市地創推4	年 度	令和05年度	主 管 課	地方創生推進課
路線名等	三縄駅前公衆便所	工 事 名	令和5年度 三縄駅前公衆便所 新築工事	工 事 概 要	W= L= 壁式鉄筋コンクリート造 平屋建て(ユニットトイレ) 建築面積13.33m ² 延べ面積13.33m ²
工 期	令和6年1月5日～ 令和6年3月29日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和5年12月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年12月8日～ 令和5年12月22日 三好市ホームページ
落 札 者	三工建設株式会社	設計価格	¥13,300,000	最低制限価格	¥12,207,000
		予定価格	¥13,300,000	落札価格	¥12,220,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社山全	R5年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田地区の8者を選 定した。	辞退		
丸浦工業株式会社		2	13,000,000	
三工建設株式会社		落札	12,220,000	
県西土木株式会社		辞退		
有限会社谷建設		失格	12,129,000	
有限会社近藤工務店		辞退		
有限会社三宅工務店		辞退		
株式会社竹内工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市地創推5	年 度	令和05年度	主 管 課	地方創生推進課
路線名等	名頃旧公衆便所	工 事 名	令和5年度 名頃旧公衆便所解体工事	工 事 概 要	W= L= CB造25.20m2
工 期	令和5年12月28日～ 令和6年3月26日	工事種別	解体工事		
入札日時	令和5年12月25日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和5年12月8日～ 令和5年12月22日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社山全	設計価格	¥4,000,000	最低制限価格	¥3,681,000
		予定価格	¥4,000,000	落札価格	¥3,682,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
有限会社ヤマト重機	R5年度解体工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内19者を選定した。	失格	3,661,000	
株式会社山全		落札	3,682,000	
県西土木株式会社		失格	3,673,000	
井下建設有限会社		失格	3,680,000	
株式会社元木土建		失格	3,679,000	
三工建設株式会社		失格	3,671,000	
腕土建株式会社		失格	3,677,000	
株式会社西村建設		辞退		
有限会社中石土建		失格	3,637,000	
有限会社小林建設		失格	3,667,000	
古川建設有限会社		欠席		
丸浦工業株式会社		2	3,702,000	
株式会社セイア工業		失格	3,666,000	
笹川建設有限会社		失格	3,664,000	
有限会社喜多技工		失格	3,669,000	
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社佐々木工業		失格	3,677,000	
有限会社高島組		失格	3,676,000	
株式会社協栄建設		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	