

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務165	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道 閑定線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道 閑定線改良工事	工 事 概 要	W=5 L=11.5 橋梁上部工 床版工 L=11.5m 防護柵工 擬 木フェンス L=11.0m
工 期	令和 6年 4月16日～ 令和 6年 9月30日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年 4月 8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年 3月22日～ 令和 6年 4月 5日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社小林建設	設計価格	¥8,793,000	最低制限価格	¥7,827,000
		予定価格	¥8,793,000	落札価格	¥8,650,000
				ランダム係数	1.001

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		落札	8,650,000	
有限会社西岡土木		辞退		
笹川建設有限会社		欠席		
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	8,793,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務169	年 度	令和05年度	主管課	工務課
路線名等	市道西山線	工 事 名	令和5年度 社総金事業 市道西山線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=24 重力式擁壁 144.4m ³
工 期	令和6年4月16日～ 令和6年11月15日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和6年4月8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和6年3月22日～ 令和6年4月5日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社田原工業	設計価格	¥18,981,000	最低制限価格	¥17,136,000
		予定価格	¥18,981,000	落札価格	¥17,180,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R5年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R5三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の8 者を選定した。	失格	17,100,000	
株式会社セイア工業		辞退		
三工建設株式会社		失格	17,128,000	
有限会社谷建設		2	17,980,000	
有限会社ヤマト重機		3	18,981,000	
株式会社田原工業		落札	17,180,000	
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社新居建設		失格	17,117,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市観11	年 度	令和05年度	主 管 課	観光課
路線名等		工 事 名	令和5年度 ラピス大步危空調設備改修工事	工 事 概 要	空調設備改修に伴う建築、既設キュービクル改造、手元開閉器盤設置、機器取付、集中制御の工事、配管配線工事、既設設備の撤去
工 期	令和6年4月16日～ 令和6年8月13日	工事種別	管工事		
入札日時	令和6年4月8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和6年3月22日～ 令和6年4月5日 三好市ホームページ
落札者	株式会社カギデン	設計価格	¥39,160,000	最低制限価格	¥36,031,000
		予定価格	¥39,160,000	落札価格	¥36,081,000
				ランダム係数	1.003

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
マナベ電機株式会社	R5年度管（電気）工事業者として登録された者のうち、R5三好市建設工事指名方針に基づき、市内3者を選定した。	2	36,207,000	
株式会社田原工業		3	36,243,000	
株式会社カギデン		落札	36,081,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市観12	年 度	令和05年度	主 管 課	観光課
路線名等		業 務 名	令和5年度 ラピス大步危空調設備改修工事監理業務	概 要	W= L= 監理業務一式
履行期間	令和6年4月16日～ 令和6年8月30日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和6年4月8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和6年3月22日～ 令和6年4月5日 三好市ホームページ
落 札 者	川島建築事務所	業 務 価 格	¥763,000	最低制限価格	¥588,000
		予 定 価 格	¥763,000	落 札 価 格	¥720,000
				ランダム係数	1.004

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第1回 入札金額 (消費税含まず)	第2回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R5年度測量・建設コンサルタン等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	2	750,000	
株式会社スバル設計		4	763,000	
川島建築事務所		落札	720,000	
川人一級建築設計事務所		2	750,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市商1	年 度	令和06年度	主管課	商工政策課
路線名等		業 務 名	令和6年度 観光物産情報提供施設改修設計業務	概 要	W= L= 構造：木造平屋建て 床面積：99.88m ² 照明LED化、空調改修及び太陽光発電設備新設検討設計一式
履行期間	令和 6年 4月12日～ 令和 6年 7月31日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 6年 4月 8日 9：00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及び 閲覧場所	令和 6年 3月22日～ 令和 6年 4月 5日 三好市ホームページ
落札者	川人一級建築設計事務所	業務価格	¥3,370,000	最低制限価格	¥2,624,000
		予定価格	¥3,370,000	落札価格	¥3,200,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R5年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	2	3,250,000	
株式会社スバル設計		4	3,370,000	
川島建築事務所		2	3,250,000	
川人一級建築設計事務所		落札	3,200,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契約者名	所在地		
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日		契約金額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管財4	年 度	令和06年度	主管課	管財課
路線名等		業 務 名	令和6年度 新庁舎西側駐車場整備設計業務	概 要	W= L= 敷地面積 1739.5m ² 、太陽光パネル架台兼用鉄骨造平屋建1000~1300m ² 程度、太陽光発電設備(新庁舎連係) 設計一式
履行期間	令和6年4月17日～ 令和6年8月30日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和6年4月8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和6年3月22日～ 令和6年4月5日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社スバル設計	業 務 価 格	¥10,128,000	最低制限価格	¥7,759,000
		予 定 価 格	¥10,128,000	落 札 価 格	¥9,600,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R5年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	2	9,730,000	
株式会社スバル設計		落札	9,600,000	
川島建築事務所		3	9,800,000	
川人一級建築設計事務所		4	10,000,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退		
小松設計		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市子1	年 度	令和06年度	主 管 課	子育て支援課
路線名等	上名保育所	業 務 名	令和6年度 上名保育所アスベスト含有調査業務	概 要	W= L= 試料採取・分析9検体
履行期間	令和 6年 4月11日～ 令和 6年 6月21日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和 6年 4月 8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年 3月22日～ 令和 6年 4月 5日 三好市ホームページ
落札者	株式会社環境防災	業務価格	¥1,869,000	最低制限価格	¥1,398,000
		予定価格	¥1,869,000	落札価格	¥1,750,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社基礎建設コンサルタント	R5年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した7者を選定した。	5	1,820,000	
四国建設コンサルタント株式会社		2	1,800,000	
株式会社イーアンドイー・リサーチ		2	1,800,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		6	1,830,000	
株式会社環境防災		落札	1,750,000	
ニタコンサルタント株式会社		2	1,800,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		7	1,850,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		契約金額
	商号又は名称	代表者名	
契約年月日			
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市長障1	年 度	令和06年度	主 管 課	長寿・障害福祉課
路線名等	池田老人福祉センター	業 務 名	令和6年度 三好市池田老人福祉センターアスベスト含有調査業務	概 要	W= L= 試料採取・分析10検体
履行期間	令和6年4月11日～ 令和6年6月21日	種 別	土木コンサル		
入札日時	令和6年4月8日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和6年3月22日～ 令和6年4月5日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社イーアンドイー・リサーチ	業務価格	¥1,904,000	最低制限価格	¥1,422,000
		予定価格	¥1,904,000	落札価格	¥1,790,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社基礎建設コンサルタント	R5年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した7者を選定した。	2	1,850,000	
四国建設コンサルタント株式会社		2	1,850,000	
株式会社イーアンドイー・リサーチ		落札	1,790,000	
株式会社エコー建設コンサルタント		6	1,860,000	
株式会社環境防災		2	1,850,000	
ニタコンサルタント株式会社		2	1,850,000	
株式会社フジタ建設コンサルタント		7	1,900,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	