

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務126	年 度	令和06年度	主管課	工務課
路線名等	市道国畑線	工 事 名	令和6年度 緊急危険箇所対策事業 市道国畑線対策工事	工 事 概 要	W=3 L=26 練石積 31.0m ² 路面工 78.0m ² Gr基礎 26.0m
工 期	令和 6年12月 5日～ 令和 7年 5月23日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社日建建設工業	設計価格	¥4,925,000	最低制限価格	¥4,399,000
		予定価格	¥4,925,000	落札価格	¥4,900,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、三縄・佐馬地地区 の8者を選定した。	辞退		
三縄建設株式会社		2	4,925,000	
有限会社西岡建設		辞退		
有限会社山口建設		辞退		
松下建設有限公司		辞退		
有限会社出合建設		辞退		
有限会社日建建設工業		落札	4,900,000	
有限会社三宅工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務127	年 度	令和06年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 小島下線	工 事 名	令和6年度 維持修繕 市道小島下線修繕工事	工 事 概 要	W=3.5 L=10 排水構造物工 10.00m
工 期	令和 6年12月 5日 ~ 令和 7年 3月10日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日~ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	井下建設有限会社	設計価格	¥1,349,000	最低制限価格	¥1,210,000
		予定価格	¥1,349,000	落札価格	¥1,250,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
井下建設有限会社	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、東祖谷地区の10者 を選定した。	落札	1,250,000	
有限会社采本建設		2	1,310,000	
有限会社中石土建		辞退		
有限会社上西組		辞退		
昭和工業有限会社		辞退		
剣建設有限会社		辞退		
有限会社東瀬建設		辞退		
有限会社続組		辞退		
TKコーポレーション有限会社		辞退		
有限会社中平建工		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務128	年 度	令和06年度	主管課	工務課
路線名等	市道 大和線	工 事 名	令和5年度 道整備事業 市道 大和線舗装工事	工 事 概 要	W=4.2 L=100 アスファルト舗装工465m ² 区 画線100m
工 期	令和 6年12月 5日 ~ 令和 7年 3月 4日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日 ~ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	県西土木株式会社	設計価格	¥3,067,000	最低制限価格	¥2,729,000
		予定価格	¥3,067,000	落札価格	¥2,733,000
				ランダム係数	1.002

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R6年度舗装工事業者として登録された者のうち、R6三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	落札	2,733,000	
株式会社西村建設		辞退		
株式会社セイア工業		3	2,740,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		4	2,830,000	
株式会社佐々木工業		2	2,734,000	
高橋産業有限会社		5	2,945,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務129	年 度	令和06年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道 一字小祖谷線	工 事 名	令和5年度 緊急危険箇所対策事業 市道一字小祖谷線対策工事(第2分割)	工 事 要 概	W=4 L=22 横断側溝6m、落石防護 L=17m
工 期	令和 6年12月 5日 ~ 令和 7年 3月 7日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日~ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	有限会社西岡土木	設計価格	¥1,765,000	最低制限価格	¥1,583,000
		予定価格	¥1,765,000	落札価格	¥1,750,000
				ランダム係数	1.005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社西村建設	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、山城・西祖谷地区 の10者を選定した。	辞退		
有限会社小林建設		欠席		
有限会社西岡土木		落札	1,750,000	
笹川建設有限会社		2	1,765,000	
株式会社大境組		辞退		
有限会社喜多技工		2	1,765,000	
有限会社ケンミ土木		辞退		
有限会社大月工務店		辞退		
有限会社吉田水道工事店		辞退		
有限会社川原工務店		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務130	年 度	令和06年度	主 管 課	工務課
路線名等	市道旧松舟線	工 事 名	令和6年度 道路メンテナンス事業 弓木橋修繕工事	工 事 概 要	W=2 L=9.25 旧橋撤去工 1.0式、工場製作工 0.307t、新橋架設工 1.0式、床版工 2.0m3、伸縮装置設置工 3.0m、高欄設置工 15.0m
工 期	令和 6年12月10日～ 令和 7年 7月 4日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥20,961,000	最低制限価格	¥18,685,000
		予定価格	¥20,961,000	落札価格	¥20,300,000
				ランダム係数	1.006

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	落札	20,300,000	
腕土建株式会社		辞退		
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社エイムエース		辞退		
有限会社高島組		2	20,500,000	
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市工務131	年 度	令和06年度	主管課	工務課
路線名等	市道 知行荒倉線	工 事 名	令和6年度 道整備事業 市道知行荒倉線改良工事	工 事 概 要	W=4 L=90 擁壁工12.0m3 排水構造物工59.7m 舗装工284.5m2
工 期	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月28日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	腕土建株式会社	設計価格	¥5,666,000	最低制限価格	¥5,065,000
		予定価格	¥5,666,000	落札価格	¥5,400,000
				ランダム係数	1.0005

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
株式会社元木土建	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、井川地区の9者を選 定した。	欠席		
腕土建株式会社		落札	5,400,000	
株式会社佐々木工業		辞退		
有限会社エイムエース		2	5,600,000	
有限会社高島組		辞退		
有限会社井内建設		辞退		
有限会社丸岡建設		辞退		
元木富建工株式会社		辞退		
有限会社腕山工業		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市商2	年 度	令和06年度	主管課	商工政策課
路線名等	観光物産情報提供施設	工 事 名	令和6年度 観光物産情報提供施設設備改修工事	工 事 概 要	W= L= 木造 平屋建て 床面積 99.88m ² 建築、電気設備及び機械設備改修工事 1式
工 期	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月19日	工事種別	管工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社佐賀	設計価格	¥8,230,000	最低制限価格	¥7,465,000
		予定価格	¥8,230,000	落札価格	¥7,487,000
				ランダム係数	1.0045

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
マナベ電機株式会社	R6年度管（電気）工事業者として登録された者のうち、R6三好市建設工事指名方針に基づき、市内7者を選定した。	4	7,550,000	
株式会社田原工業		3	7,525,000	
株式会社カギデン		2	7,502,000	
株式会社佐賀		落札	7,487,000	
株式会社アダチ		辞退		
笠井電機有限会社		欠席		
株式会社電化のオオニシ		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市商3	年 度	令和06年度	主 管 課	商工政策課
路線名等	観光物産情報提供施設	業 務 名	令和6年度 観光物産情報提供施設設備改修工事監理業務	概 要	W= L= 木造 平屋建て 床面積 99.88m2建築、電気設備 及び機械設備改修工事 監理一式
履行期間	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月28日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	川人一級建築設計事務所	業務価格	¥682,000	最低制限価格	¥524,000
		予定価格	¥682,000	落札価格	¥645,000
				ランダム係数	1.0015

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R6年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	3	670,000	
株式会社スバル設計		5	680,000	
川島建築事務所		3	670,000	
川人一級建築設計事務所		落札	645,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退		
小松設計		2	668,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管財21	年 度	令和06年度	主管課	管財課
路線名等		工 事 名	令和6年度 三好市一宇公共駐車場舗装工事	工 事 概 要	W= L= アスファルト舗装工483m ² 、区画線140m、アスカーブ23m
工 期	令和6年12月5日～ 令和7年2月28日	工事種別	舗装工事		
入札日時	令和6年12月2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和6年11月15日～ 令和6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	高橋産業有限会社	設計価格	¥3,303,000	最低制限価格	¥2,946,000
		予定価格	¥3,303,000	落札価格	¥2,959,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R6年度舗装工事業者として登録された者のうち、R6三好市建設工事指名方針に基づき、市内8者を選定した。	2	2,960,000	
株式会社西村建設		5	3,130,000	
株式会社セイア工業		6	3,300,000	
昭和工業有限会社		辞退		
株式会社ムラナカ		辞退		
株式会社元木土建		4	3,040,000	
株式会社佐々木工業		3	2,963,000	
高橋産業有限会社		落札	2,959,000	

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日			契 約 金 額
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市管財22	年 度	令和06年度	主管課	管財課
路線名等		業 務 名	令和6年度 本庁舎西側駐車場 整備工事監理業務	概 要	W= L= 工事監理業務一式
履行期間	令和 6年12月 5日 ~ 令和 7年 7月 3日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00~	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日~ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社スバル設計	業 務 価 格	¥2,709,000	最低制限価格	¥2,083,000
		予 定 価 格	¥2,709,000	落 札 価 格	¥2,550,000
				ランダム係数	1.0025

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果			
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	
藤川建築設計事務所	R6年度測量・建設コンサル タント等として登録された者のうち、業 務内容に則した6者を選 定した。	2	2,630,000		
株式会社スバル設計		落札	2,550,000		
川島建築事務所		3	2,650,000		
川人一級建築設計事務所		3	2,650,000		
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退			
小松設計		5	2,655,000		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商 号 又 は 名 称 代 表 者 名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 2 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	
第 3 回 変 更 契 約	変 更 後 契 約 金 額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市管財23	年 度	令和06年度	主 管 課	管財課
路線名等		工 事 名	令和6年度 サンライズビル跡地 原形復旧工事	工 事 概 要	W= L= 空洞ブロック積
工 期	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月19日	工事種別	土木一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲 覧 日 及 び 閲 覧 場 所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社田原工業	設計価格	¥2,989,000	最低制限価格	¥2,689,000
		予定価格	¥2,989,000	落札価格	¥2,980,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順 位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
県西土木株式会社	R6年度土木一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、池田・箸蔵地区の9 者を選定した。	辞退		
株式会社セイア工業		辞退		
三工建設株式会社		2	2,989,000	
有限会社谷建設		辞退		
有限会社ヤマト重機		辞退		
株式会社田原工業		落札	2,980,000	
有限会社新居建設		辞退		
丸浦工業株式会社		辞退		
有限会社近藤工務店		欠席		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第 1 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 2 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第 3 回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

工事番号	三好市子13	年 度	令和06年度	主管課	子育て支援課
路線名等	三縄放課後児童クラブ	工 事 名	令和6年度 三縄放課後児童クラブ新築工事	工 事 概 要	W= L= 軽量鉄骨造 平屋建て 床面積73m ² 程度建築、外構、電気設備及び機械設備一式
工 期	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月19日	工事種別	建築一式工事		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日 及 び 閲覧場所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落 札 者	株式会社元木土建	設計価格	¥33,630,000	最低制限価格	¥30,972,000
		予定価格	¥33,630,000	落札価格	¥32,000,000
				ランダム係数	1.0055

入札参加者名	指 名 理 由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入 札 金 額 (消費税含まず)	第 2 回 入 札 金 額 (消費税含まず)
株式会社山全	R6年度建築一式工事業 者として登録された者 のうち、R6三好市建設 工事指名方針に基づ き、市内6者を選定し た。	辞退		
丸浦工業株式会社		無効	36,000,000	
三工建設株式会社		辞退		
株式会社元木土建		落札	32,000,000	
有限会社川原工務店		辞退		
株式会社ミヨシキャスティング		辞退		

契 約 結 果			
契 約 者 名	所 在 地		
	商号又は名称 代表者名		
契 約 年 月 日		契 約 金 額	
第1回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変 更 理 由	

入札・契約情報公表一覧

整理番号	三好市子14	年 度	令和06年度	主管課	子育て支援課
路線名等	三縄放課後児童クラブ	業 務 名	令和6年度 三縄放課後児童クラブ新築工事監理業務	概 要	W= L= 軽量鉄骨造 平屋建て 床面積73m2程度建築、外構、電気設備及び機械設備工事監理 一式
履行期間	令和 6年12月10日～ 令和 7年 3月28日	種 別	建築コンサル		
入札日時	令和 6年12月 2日 9:00～	入札場所	三好市役所 総務部 管財課	閲覧日及び閲覧場所	令和 6年11月15日～ 令和 6年11月29日 三好市ホームページ
落札者	藤川建築設計事務所	業務価格	¥844,000	最低制限価格	¥648,000
		予定価格	¥844,000	落札価格	¥800,000
				ランダム係数	1

入札参加者名	指名理由	入 札 結 果		
		順位	第 1 回 入札金額 (消費税含まず)	第 2 回 入札金額 (消費税含まず)
藤川建築設計事務所	R6年度測量・建設コンサルタント等として登録された者のうち、業務内容に則した6者を選定した。	落札	800,000	
株式会社スバル設計		5	840,000	
川島建築事務所		2	820,000	
川人一級建築設計事務所		4	830,000	
株式会社y&M design office 徳島Lab		辞退		
小松設計		3	827,000	

契 約 結 果			
契約者名	所在地		契約金額
	商号又は名称 代表者名		
契約年月日			
第1回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第2回変更契約	変更後契約金額	変更理由	
第3回変更契約	変更後契約金額	変更理由	