入 札 結 果 表

工事番号	06-01-0137	年度	2024年度（令和6年度）	主管課	工務課
工事名	令和6年度 道路メンテナンス事業 敷ノ上橋補修工事				
路線名等	敷ノ上橋		工事箇所	三好市池田町ウエノほか	
契約予定日		予定工期	契約締結日の翌日 ～ 318日間		
開札日時	2025年（令和7年）1月20日　9:00	開札場所	三好市役所　管財課	落札決定日	2025年（令和7年）1月23日

落札者	三工建設株式会社	設計金額（税抜き）(円)	45,921,000	調査基準金額（税抜き）(円)	41,372,000	ランダム係数	1.0040
落札金額（税抜き）(円)	45,800,000	予定金額（税抜き）(円)	45,921,000	失格基準金額（税抜き）(円)	40,785,000		

【施工能力審査型】

評価値算定式	評価値　＝　（　基礎点　＋　加算点　）　÷　　入札価格（単位：億円） 基礎点　＝　１００点 加算点　＝　（　得点合計　÷　　配点合計　）　×　１５点

入札参加者	順位	得　点（　）内は配点																							
		企業の施工能力			配置予定技術者の施工能力				地域貢献度										減点措置						
		同種工事の施工実績 (5)	ＩＳＯ等 (5)	工事成績評定 (15)	配置予定技術者の資格 (5)	ＣＰＤ (5)	同種工事の施工経験 (5)	工事成績評定 (15)	ボランティア活動の実績 (5)	災害援協定 (5)	広域的な災害相互支援協定 —	災害時の支援活動 —	家畜伝染病支援協定等 —	建設機械の保有状況 (5)	地元雇用 (5)	地元企業の活用 (5)	地元資産の活用 —	地域精通度 (10)	低入札による得点減点	合計 (90)	加算点	基礎点＋加算点	入札価格	評価値	結果
三工建設株式会社	1	5	5	8	5	3	1	2	3	5	—	—	—	5	0	0	—	10	0	52	8.7	108.7	45,800,000	237.336	落札者
株式会社山全																									辞退
株式会社田原工業																									辞退
株式会社元木土建																									欠席
以上4者																									